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CAPO | - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 1 — OGGETTO DELL'APPALTO — CATEGORIA SPECIALISTICA

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina la gara a procedura aperta ex art. 55 del Codice
Appalti, per I'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici posti al servizio
degli stabili di proprieta o in gestione dell'Istituto.

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 53 comma 4 biennio IV° e V° del
Codice dei Contratti e art. 45 comma 7 del regolamento.

Gli edifici oggetto dei lavori di M.O. di cui al presente appalto sono quelle di cui all’ Allegato A.

La descrizione delle operazioni afferenti i lavori oggetto del presente appalto & riportata nel presente
CSA, all’art. 3.

Le prestazioni di manutenzione oggetto dell'appalto sono quelle indicate come categoria
specialistica “0530” dell’allegato “A” del D.P.R. 207/2010.

l'esecuzione dei lavori prevede la contemporanea presenza degli assegnatari, nessuna pretesa potra
essere avanzata dall’Appaltatore a fronte di questo onere.

ART. 2 — AMMONTARE DELL'APPALTO - VARIAZIONE DELLE OPERE E DELLE SPESE

A) L'importo a base d'asta dell'appalto ammonta complessivamente ad € 235.000,00,
cosi distinti:
B) per lavori € 227.950,00;

di cui: - Oneri Sicurezza diretti € 7.050,00
- Oneri Sicurezza indiretti £ 569,80

C) Totale Oneri Sicurezza (Non soggetti a ribasso) € 7.619,80

Importo soggetto a ribasso: A) — C) €227.380,20

D) Gliimporti dei lavori, pari a € 227.950, si compone delle seguenti classi di opere:

- Perlavori a misura € 205.000,00 -
- Per lavori in economia £ 22.950,00
TOTALE £ 227.380,20

E) Lastima dell'incidenza della mano d’opera & pari a € 77.550,00.

Detto importo a base d’asta & puramente indicativo e potra variare in pill 0 in meno in dipendenza
delle variazioni delle diverse quantita di lavoro e di altre non previste, nonche per eventuali
incrementi in conseguenza dell'inserimento di nuove localizzazioni o per diminuzione, senza che
I'Appaltatore possa trarne argomento per richiedere compensi non contemplati nel presente
Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell’'elenco prezzi anche se I'importo complessivo dei
lavori superera o si ridurra oltre i limiti previsti dall'art. 161 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

L'IACP di Caserta si riserva altresi di individuare nell'ambito del proprio patrimonio, zone specifiche
di intervento, limitando I'oggetto del contratto solamente ad alcune di esse, procedendo ad affidare,
con una nuova gara d’appalto, la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici che
ricadono nelle zone non pit interessate dal presente contratto.

Uindividuazione delle zone sara definita dall’lstituto, in base a propri criteri di convenienza
economica.
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Sin d’ora si precisa che qualora I'lLA.C.P. si avvalga di quanto riportato nei commi precedenti
I'impresa non potra accampare alcuna pretesa.

ART. 3 — DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'appalto ha per oggetto tutte le opere necessarie a mantenere in perfetto stato di conservazione e
funzionamento in sicurezza degli impianti elettrici posti al servizio delle parti comuni da eseguirsi
prioritariamente negli edifici, alloggi e relative pertinenze di cui all'elenco allegato della zona 1.
L'individuazione degli immobili oggetto di possibile intervento risulta dai tabulati in visione presso la
Sede dell'lstituto — Servizio Manutenzione, secondo le particolarita tecniche previste dal presente
Capitolato Speciale d’Appalto del quale I'’Appaltatore riconosce di aver presa completa ed esatta
conoscenza,

Ad insindacabile giudizio dell'lACP, I'impresa senza nulla opporre, dovra eseguire se richiesto
interventi di manutenzione anche su edifici ricadenti in localita diverse da quelle riportate
nell’elenco della zona in questione.

L'esecuzione dei lavori prevede la contemporanea presenza degli assegnatari, nessuna pretesa potra
essere avanzata dall’Appaltatore.

ART. 4 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati a misura mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 82 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006), L. R. 3/07 —art. 43

L'aggiudicazione dei lavori & immediatamente vincolante per I'impresa aggiudicataria mentre per il
Committente e subordinata all’approvazione dei successivi provvedimenti autorizzativi e di ratifica.

ART. 5 —TIPI DI INCARICHI

Gli incarichi di “Ordinaria Manutenzione” dovranno essere evasi nei termini prescritti dalla Direzione
dei lavori, quelli di “Pronto Intervento” nelle ventiquattro ore successive ed infine gli interventi a
seguito di Ordinanze, urgenze, etc. dovranno essere eseguiti “ad horas”.

ART. 6 — REPERIBILITA’

La gestione delle richieste di intervento verra effettuata dall’Ufficio Manutenzione; I'Impresa
esecutrice dovra attrezzarsi in modo da rendere perfettamente efficace un recapito capace di
riceverle in ogni momento ed in ogni modo (in forma scritta, verbale, telefonica e posta elettronica).

ART. 7 — OPERE SCORPORATE

L'IACP si riserva di fare eseguire direttamente a ditte specializzate, senza che I’Appaltatore possa
fare eccezioni o richiedere compensi, alcune categorie di lavoro nel caso che non siano eseguite
dall'impresa appaltatrice entro i limiti temporali impartiti con ordine scritto.

ART. 8 — OPERE DA ESEGUIRE A MISURA

Le opere da eseguire a misura sono quelle che ad insindacabile giudizio della D.L. risulteranno
definibili con i prezzi unitari compositi di cui all’elenco prezzi al quale fa riferimento il presente
capitolato e pertanto saranno oggetto di preventiva stima.
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In caso di necessita la D.L. potra dare disposizioni per 'esecuzione dei lavori a misura anche senza
stima preventiva delle opere, ma con ordine scritto dettagliando tutte le categorie di lavoro da
eseguire, nonché 'importo di massima che non potra essere superato, salvo benestare della D.L.

stessa.

La Ditta appaltatrice e tenuta a restituire debitamente sottoscritta per accettazione, la relazione di
stima, inviata con I'ordine di esecuzione dei lavori.

Eventuali discordanze nella valutazione delle opere ordinate, dovranno essere fatte presenti alla D.
L., che assumera le opportune decisioni.

ART. 9 — OPERE DA ESEGUIRE IN ECONOMIA

Sono previsti lavori in economia nei limiti indicati all’art 2.

CAPO Il = DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per la
parte ancora in vigore;

b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
c) I'Elenco dei Prezzi Unitari;

d) [FElenco dei Fabbricati;

e) il Piano Sostitutivo della Sicurezza;

f) il Piano Operativo della Sicurezza;

g) il DUVRI.

ART. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione della legge, del regolamento e di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, I'Appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del
procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione
degli assetti proprietari e della composizione societaria e, se assoggettata alla comunicazione ai sensi
del D.P.C.M. n. 187/1991, a provvedere all'inoltro del relativo aggiornamento.
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ART. 12 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e
341 della legge n. 2248 del 1865.

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del
regolamento generale.

ART. 13 — RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO — DIREZIONE TECNICA

Qualora il titolare o legale rappresentante dell'lmpresa Appaltatore non conduca personalmente i
lavori, dovra farsi rappresentare in conformita a quanto disposto dall'art. 4 del C.G.A. (DM
145/2000) e comunque da persona fornita di idonei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per
I'esecuzione dei lavori. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambhiamento immediato del suo rappresentante, senza che
per cio spetti alcuna indennita all’Appaltatore o al suo rappresentante.

Il domicilio legale presso il quale la Stazione Appaltante, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e
notificare atti, anche a mezzo di ufficiale giudiziario, sara la sede dell'Appaltatore dichiarata

nell'offerta.

L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del C.G.A. (DM
145/2000), le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, a ricevere e a quietanzare.

Ogni variazione a quanto sopra richiesto deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla
Stazione Appaltante.

La Direzione dei Lavori & a carico dellEnte appaltante.

L'impresa € comunque tenuta alla nomina di un direttore di cantiere, del quale sosterra I'onere
economico (perito, geometra, ingegnere o architetto iscritto al relativo albo professionale) che sia a
disposizione dell’Amministrazione per la comunicazione degli ordinativi e/o per consulenze di ordine
tecnico che, all’'uopo possono essere richieste.

Al suddetto tecnico competera, inoltre, il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Il nominativo del suddetto tecnico, controfirmato per accettazione, dovra essere comunicato all’Ente
appaltante all’atto della consegna dei lavori.

Il direttore tecnico dovra essere facilmente reperibile dalle 8.00 alle 20.00 di ogni giorno sette giorni
su sette tramite cellulare fornito, a proprie spese, dall’Appaltatore.

CAPO Il = TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 14 — CONSEGNA E INIZIO LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale.

E’' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della
legge n. 2248 del 1865, dell’art. 153 e 154 (D. Lgs 207/2010); in tal caso il Direttore dei Lavori indica
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espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. A tale anticipata consegna,
sotto riserve di legge, I'appaltatore non pubd rifiutarsi.

Se nel giorno fissato e comunicato |'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione Appaltante risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

A

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento, l'aggiudicatario & escluso dalla
partecipazione in quanto 'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia d’inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

ART. 15 - DURATA DELL’APPALTO

L'appalto avra la durata tre anni a far data dal verbale di consegna dei lavori.

ART. 16 — ORDINATIVI DEI LAVORI

La designazione delle prestazioni richiesta all’Appaltatore, viene specificata mediante ordinativi
redatti dalla Direzione dei lavori e controfirmati per accettazione dalla Ditta esecutrice e/o dal
tecnico di cui al precedente art. 13. Detti ordinativi potranno anche essere inoltrati a discrezione
della Direzione Lavori, attraverso mail, fax, pec, etc. e per le vie brevi.

Gli ordinativi potranno riguardare anche una sola delle voci comprese nell’elenco prezzi, anche di
minima entita, senza che per questo I'assuntore possa richiedere compensi particolari di alcun
genere.

A corredo di ciascun intervento dovra essere prodotta, a cura dell’Appaltatore, idonea
documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi prima e dopo lo svolgimento del lavoro,
nonché la sua data di esecuzione.

ART. 17 — TEMPI DI ESECUZIONE

L'appaltatore dovra dare corso ai singoli interventi relativi alla materia di cui al contratto, dopo
I'avvenuto ricevimento dei rispettivi ordini entro il termine che verra prestabilitc con la priorita
determinata dalla rilevanza degli interventi stessi secondo quanto stabilito.

La durata sara la minima indispensabile in relazione al tipo ed entita delle riparazioni o
manutenzioni.

In caso di urgenza gli ordini potranno anche essere telefonici o verbali, a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori.

L'appaltatore dovra dare corso immediato alle opere che a giudizio della D. L., verranno dichiarate
urgenti e disporre dei mezzi, materiali e mano d’opera anche nei giorni non lavorativi e se necessario
con prolungamento del normale orario di lavoro.

Per tali prestazioni non verranno riconosciuti sovrapprezzi nella mano d’opera, pur restando
ovviamente obbligata I'impresa ai riconoscimenti dovuti.

I tempi previsti per le prestazioni sono :
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1) Ordinaria Manutenzione, che non riveste carattere di urgenza, deve essere eseguita nei termini
prescritti dalla Direzione Lavori, nell’ambito della ordinaria programmazione degli stessi.

2) Pronto intervento da eseguirsi immediatamente entro le 24 ore successive all’ordinativo;

3) Interventi da eseguire ad horas a seguito di ordinanze da parte delle autorita competenti
(Prefetto, Sindaco, Vigili del Fuoco, ASL, etc.) che possono compromettere la pubblica e privata
incolumita ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Trattandosi di lavori in edifici abitati, I'iImpresa sara tenuta ad adottare tutte le cautele imposte dai
regolamenti locali, nonché quelle necessarie a ridurre al minimo il disagio degli occupanti dello
stabile.

Il mancato rispetto delle citate modalita di intervento fara scattare le penali previste nel presente
Capitolato.

ART. 18 — PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato negli ordini delle singole lavorazioni per
I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori
vengono applicate le seguenti penalita:

a) Ordinaria Manutenzione: € 30,00 per ogni giorno in pil rispetto alla fine dei lavori
prevista nell’ordinativo;

b) Pronto Intervento: € 100,00 per ogni giorno di mancato intervento come da
ordinativo di servizio;

c) ad horas: € 100,00 per mancato intervento oltre i tempi previsti e
€ 50,00 per ogni ora di ritardo (oltre la prima ora);

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento dell'importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 136 del Codice, in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 19 — ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;
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f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza sostitutivi del capitolato, integranti il contratto,
e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del

Procedimento.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione Appaltante & fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e 'appaltatore o il suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Qualora la Ditta appaltatrice non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare
manchevolezze nell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante avra, in ogni momento, il diritto
di provvedere mediante |'esecuzione d'ufficio eseguita in economia, in danno della Ditta stessa.

Per l'esecuzione di tali prestazioni la Stazione Appaltante fara uso delle somme che risultassero a
credito della Ditta appaltatrice e di quelle depositate a garanzia.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione Appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e |'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso
di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e d’esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle
parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
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b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1. I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;

3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di ripetute inadempienze od omissioni che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere, ovvero la sua utilizzazione, come
definite dall'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il
quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di
consistenza come in precedenza specificato, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del

contratto.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 20 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi del disposto normativo D.L. 69/2013 art. 26-ter e s.m.i., sara corrisposta I'anticipazione del
prezzo pari al 10% ovvero al 20% (a seconda della data di pubblicazione del bando) dell'importo
netto contrattuale, in conformita alle disposizioni di cui all’art. 140 comma 2-3-4 del D.P.R.

207/2010.

A tal fine I'appaltatore dovra costituire un’apposita fideiussione e garanzia, cosli come previsto
dall'art. 124 dello stesso regolamento.

ART. 21 — ELENCO DEI PREZZI UNITARI

L’elenco dei prezzi unitari & quello riportato nell’'elaborato “Elenco dei Prezzi Unitari”.

Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i prezzi da applicare saranno quelli desunti dal
prezziario di contratto, senza ulteriori maggiorazioni. Cio significa che qualunque sia la localita della
provincia di Caserta o in ore di lavoro non normali, il prezzo riconosciuto sara sempre lo stesso e
pari a quello praticato di cui all'elenco prezzi.

| prezzi s'intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso
I'Amministrazione s’'impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri
addizionali diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di
chiamata, ripetuti sopralluoghi, etc.), comunque necessari per assicurare la funzionalita
dell'elemento installato. Si ricorda che i prezzi esposti devono essere intesi anche comprensivi degli
oneri addizionali, derivanti dalla necessita di produrre la documentazione tecnica e di provvedere

alla certificazione.
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Per quanto attiene alla contabilizzazione delle eventuali opere in economia, i prezzi di applicazione
relativi alla mano d'opera ed ai materiali e Noli saranno quelli indicati nel Bollettino della Camera di
Commercio della Provincia di Caserta vigenti al momento dell’offerta e da assoggettare allo stesso

ribasso d’asta offerto, nei modi previsti al successivo art. 26 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

ART. 22 - PAGAMENTI! IN ACCONTO

L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso di opera previa verifica di regolarita
contributiva (DURC) in corso di validita; per il pagamento di detti acconti, la Direzione Lavori in
contraddittorio con I'lmpresa provvedera a redigere appositi Stati di Avanzamento Lavori utilizzando
i prezzi unitari offerti dall'impresa in sede di gara fino al raggiungimento dell'importo minimo di Euro
30.000,00 (trentamila/00).

ONERI PER LA SICUREZZA

L'importo previsto per la sicurezza, pari ad € 7.619,80,

Gli oneri per la sicurezza diretti per € 7.619,80 saranno erogati in misura percentuale pari a quella
che risulta dallo Stato di Avanzamento dei Lavori.

Ai sensi del titolo XI del D. Lgs 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto, agli importi degli
stati d’avanzamento (SAL) verra detratto I'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare
in modo che I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza non sia soggetto a ribasso —
ai sensi dell’art. 82 comma 3bis del Codice Appalti.

Tutti gli oneri non soggetti a ribasso verranno corrisposti con le modalita sopra indicate all’atto della
redazione degli acconti relativi agli Stato Avanzamento Lavori.

Preventivamente I'impresa dovra fornire la seguente documentazione:
»  certificato di correttezza contributiva;
»  copie autentiche dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi;

> dichiarazione resa dal titolare dell'impresa, nelle forme previste dalla legge, in ordine alla
corrispondenza fra i versamenti contributivi, di cui al punto precedente, e la forza lavoro
effettivamente impiegata per i lavori;

» documentazione fotografica di cui al precedente art. 16;
> documentazione attestante I'avvenuto smaltimento presso discariche autorizzate.

In caso di omessa e/o incompleta trasmissione della predetta documentazione I'amministrazione
non procedera alla liquidazione degli stati di avanzamento lavori.

Poiché I'l.A.C.P., oltre al proprio patrimonio gestisce anche immobili in nome e per conto di terzi, ai
fini della contabilizzazione dei lavori potranno essere redatte diverse contabilitd a seconda del
canale di finanziamento, e di conseguenza I'impresa dovra emettere diverse fatture.

Agli effetti della tenuta della contabilita 'appaltatore dara la pit ampia collaborazione.

E fatto obbligo all'impresa appaltatrice consegnare all’Ufficio Manutenzione almeno entro i primi 10
giorni di ogni mesi tutti i rapporti eseguiti nel mese precedente.

Quelli pervenuti dopo, saranno inseriti nella successiva scadenza.

|IE_Appalto_triennale_ CSA Zona 1.2016 g



ART. 23 - PAGAMENTO SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori con apposito
verbale; redatto il verbale di ultimazione, & accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata
d’acconto qualunque sia 'ammontare della somma.

Il conto finale dei lavori e sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal
Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 4, D.P.R. 207/2010, nulla ostando, &
pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.,

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141,
comma 9, del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, con le modalita di cui all’articolo 124 del Regolamento, non
costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del

Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 24 — CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E’ vietato la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D.
Lgs. 12/04/2006 n. 163 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e
che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia
notificato alla Stazione Appaltante.

La cessione del credito & efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante se non rifiutata dalla stessa,
con apposita comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica
del contratto medesimo.

In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto d’appalto.

CAPO V - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 25 — TENUTA DELLA CONTABILITA'

Agli effetti della tenuta della contabilita I'appaltatore dara la pit ampia collaborazione.

Con cadenza minima di due volte la settimana e a richiesta del D. L., I'appaltatore ritirera presso la
sede IACP di Caserta gli ordini emessi dall'l.A.C.P. rispettando le prescrizioni di cui agli artt. 16 e 17
del presente Capitolato.

ART. 26 — DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZ| DEI LAVORI A MISURA E DELLE
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

| prezzi unitari in base ai quali sotto deduzione dell'offerto ribasso d'asta saranno liquidati nel modo
che segue:

a - per i laveori a misura:
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la misurazione e la valutazione sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci dell’'elenco prezzi; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino
le gquantita realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e
documenti allegati.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti risultanti dall’applicazione del ribasso d’asta offerto dalla Stazione Appaltante in
sede di gara, nei modi previsti dalla Autorita di Vigilanza (Determinazione n.37/2000).

| prezzi medesimi, per lavori a misura, sono tutte condizioni del presente Capitolato Speciale, si
intendono accettate dall’appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi
sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Le misurazioni si effettueranno in contraddittorio tra il rappresentante dell'impresa ed un
funzionario dell’Amministrazione all'uopo designato. Le misure rilevate saranno riportate negli
appositi libretti delle misure e registro di contabilita tenuti dalla D. L., firmati dalle parti, nei quali
saranno indicate tutte le misurazioni e quanto altro necessita per la determinazione dei lavori.

Sulla base delle misurazioni e di quanto riportato nei libretti delle misure e nel registro di contabilita,
il D. L., effettuera la contabilizzazione delle opere effettuate nel periodo di riferimento, mediante
emissione di uno stato d'avanzamento lavori. Nello stato d'avanzamento lavori, relativo al periodo di
riferimento, saranno riportati solo e soltanto i lavori completamente ultimati.

Saranno compensati a misura, se non diversamente specificato, solo i lavori relativi agli interventi di
manutenzione completamente ultimati e risultanti dagli Ordinativi d’intervento emessi dall'Ufficio
preposto.

Nell'Ordinativo saranno indicati i dati identificativi della struttura, una breve descrizione dei lavori da
eseguire, i termini per l'inizio e per I'ultimazione dei lavori.

L'Ordinativo sottoscritto dall'Assuntore o da un suo rappresentante autorizzato, costituisce il verbale
di consegna di ogni intervento ed inizio lavori.

L'impresa, se non diversamente richiesto o disposto, secondo un orario concordato con il Direttore
dei Lavori, dovra presentarsi presso |'Ufficio preposto per:

» il ritiro degli Ordinativi d’intervento (minimo due volte alla settimana);

»  relazionare sull’andamento dei lavori (una volta ogni 15 gg.);

» la consegna dei rapporti dei lavori ultimati (una volta ogni 15 gg.);

»  recepimento delle istruzioni sull’esecuzione dei lavori (quando necessario);

> il coordinamento delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro (quando necessario);

> consegna rapporti del mese precedente (entro i primi 10 gg. di ogni mese);

»  verifica budget annuale (entro i primi 10 gg. di ogni mese).

Resta inteso che I'Amministrazione, tramite un suo preposto, potra in qualsiasi momento e senza
preavviso effettuare dei sopralluoghi per verificare I'andamento dei lavori. All'atto della consegna
dell'Ordinativo I'impresa & obbligata a controfirmare I'Ordinativo stesso per presa visione e consegna

dei lavori.

b - per i lavori in economia:

Sara retribuita la sola mano d’opera effettivamente prestata in cantiere.
Anche per i lavori in economia sara emesso un ordinativo di intervento.

Saranno riconosciuti solo e soltanto le prestazioni di mano d’opera conseguenti a lavori di rilievo,
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misure, verifica, ripristino di guasti. | prezzi della mano d’opera da applicare saranno quelli del
contratto provinciale di lavoro (paga piu oneri) in vigore il giorno in cui viene effettuata la gara
d’appalto, maggiorati del 26,5%, per spese generali ed utili d'impresa. Lo sconto offerto in sede di
gara sara applicato soltanto alla maggiorazione sopra indicata, mentre I'aliquota corrispondente alla
tariffa oraria prevista dal contratto provinciale resta fissa ed invariata.

bl - per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

b2 - per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di trasporto attrezzi e utensili,
nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, benefici ecc.
nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro ecc.;

b3 - per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso,
accessori, ecc. tutto come sopra.

ART. 27 — VARIAZIONE DE| LAVORI

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid I'impresa appaltatrice
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pili o in
meno con |'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti agli artt. 45, comma 8, artt. 161 e
162 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006.

Non sono riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere eseguite senza
ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che |'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

ART. 28 — NUOVI PREZZ| — REVISIONE PREZZI

Per la determinazione dei prezzi non contemplati in detti prezziari e che comunque si rendessero
necessari nel corso dell'appalto, si fara riferimento alla legislazione in vigore art. 163 D.P.R.
207/2010.

| prezzi unitari derivanti da analisi assumeranno efficacia solo dopo che saranno raccolti in appositi
verbali di concordamento Nuovi Prezzi da sottoporre all'approvazione degli organi competenti
dell'’Amministrazione (R.U.P.).

Ai sensi dell’art. 133, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e della L. R, 3/07 — art. 50, e successive
modifiche e integrazioni, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664,
comma 1, del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 29— CONTROLLO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI CON EVENTUALI DETRAZIONI

L'IACP controllera che le riparazioni, sia in corso d'opera che all'ultimazione di esse, siano eseguite
con l'impiego della mano d'opera, mezzi e materiali indicati nelle bollette contabili giornaliere
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riservandosi, in caso di discordanza di apportare le relative detrazioni.

Controllera altresi che le riparazioni siano eseguite a regola d'arte e, per quanto riguarda l'impiego
quantitativo della mano d'opera, che sia conforme alle prescrizioni impartite di cui all'art. 16,
effettuando nel caso di cattiva esecuzione e di eccedente impiego di mano d'opera, le relative
detrazioni oltre al risarcimento di eventuali danni all'lstituto.

CAPO VI - CAUZIONE E GARANZIE

ART. 30 — CAUZIONE PROVVISORIA

1. Aisensi dell'art. 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163), nonché dell’art. 54 comma 1 L. R. 03/07 & richiesta una garanzia a corredo dell’offerta pari al
2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri
per sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.

2. Aisensidell'art. 75 del Codice dei Contratti, la garanzia di cui al comma 1 pud essere prestata:
a) Contanti o titoli del debito pubblico;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda
tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle
prescrizioni di cui all'art. 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163).

3. Lla garanzia, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della
concessione.

4. Sono vietate forme di garanzia diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, & vietata la
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le
imprese associate.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla garanzia a corredo dell’offerta dovra
avere validita per almeno 365 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e la sua operativita entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ART. 31 — GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice dei Contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163), e dell’art. 123 del Regolamento di Attuazione (D.P.R. 207/2010), & richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale. Qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base
d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria @ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Qualora il ribasso sia superiore al 20 per
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cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto,
con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti
(decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). La garanzia & presentata in originale alla Stazione
Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo & automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del
certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo e 'estinzione avvengono di diritto, senza necessita
di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione Appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante |'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre- azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria e tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione Appaltante. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell'importo originario.

ART. 32 — RIDUZIONE DELLE CAUZIONI

1. Aisensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti (decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163) ed art. 54 comma 4 L. R. 03/07, l'importo della cauzione provvisoria di cui
all'art. 25 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 26 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEl EN 45012 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CE| ISO 9001:2000.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia
comprovato da tutte le imprese in associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti
alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale heneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti
alla medesima categoria delle certificazioni di cui sopra sia comprovato dalla impresa
capogruppo mandataria.
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ART. 33 — GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RATA DI SALDO

La fidejussione bancaria o assicurativa presentata a garanzia del pagamento anticipato della rata di
saldo, sara pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato al
periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

ART. 34 — ASSICURAZIONI CAR

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 ed art. 54 comma 10 della L. R. 3/07,
I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di
terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata
all’esercizio dell’attivita assicurativa nel ramo al quale si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e
sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore.

Tale copertura deve seguire lo schema TIPO 2.3. Pubblicato con Decreto 12.03.2004 N. 123 (G.U.
11.05.2004 - supplemento ordinario n. 89/L) integrato dalla relativa SCHEDA TECNICA 2.3. per le
seguenti somme:

Sezione A — Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di
manutenzione

Partita 1 — Opere ed impianti permanenti e temporanei
La somma assicurata & pari al valore di aggiudicazione dell’appalto.

Partita 2 — Opere ed impianti preesistenti

Trattandosi, in questo caso, di lavori di adeguamento e manutenzione, tali da coinvolgere o
interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata &
quantificata in € 100.000,00= (centomila/00).

Partita 3 = Costi di demolizione e sgombero
Trattandosi, in questo caso, di lavori di Manutenzione Ordinaria, la somma assicurata, & quantificata
in €. 10.000,00 (diecimila/00).

Sezione B — Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle opere.

La garanzia assicurativa per la copertura della responsabilita civile per danni causati a terzi deve
essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Il massimale dovra essere coperto con la suddetta polizza: non saranno accettate coperture a
secondo rischio. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone"
coperte dall’assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante
autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d’opera.

Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell’incendio, dello
scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali,
attrezzature ed opere provvisionali di cantiere. Le polizze di cui al presente comma devono recare
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espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire I'intero periodo
dell’appalto fino al termine previsto per I'approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea
di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del D. Lgs.
163/2006 e dall'art. 108 del Regolamento; la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria
capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO VIl — DISCIPLINA SUBAPPALTO - MANODOPERA

ART. 35 - SUBAPPALTO

E’ consentito il subappalto nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

ART. 36 — OSSERVANZA DELLE LEGGI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE
PATRIMONIALE E LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA

A norma delle leggi in materia di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza
e la pubblica moralita, prevenzione di carattere patrimoniale e misure urgenti per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza mafiosa, si procedera a risoluzione contrattuale qualora risulti che,
nei confronti del titolare per le imprese individuali, di tutti gli Amministratori con poteri di
rappresentanza per le Societa Commerciali e tutte le altre Societa, di tutti gli Accomandatari per le
Societa in Accomandita Semplice, oltre che per il Direttore Tecnico, sia emesso provvedimento
definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle Leggi 27.12.1956 n. 1423 (art.
3), 13.9.1982 n. 646, 12.10.1982 n. 726, 23.12.1982 n. 936 e 19.2.1990 n. 55 come successivamente
modificata ed integrata.

ART. 37 — OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZION! INERENTI LA MANODOPERA

L’Appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti o che
verranno emanate nel corso di validita del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione
collettiva e di utilizzo della manodopera, oltre a quanto di seguito specificato:

a) L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed
affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore a Caserta per il tempo in cui si
svolgono i lavori anzidetti;

b) [I"’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione;

c) isuddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica ed
aziendale;

d) I'’Appaltatore & responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dalla Stazione
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Appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunichera
all’Appaltatore l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20 per cento sui
pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
della rata di saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate
non sara effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati
integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sapra, I'Appaltatore non pud opporre eccezioni
alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

CAPO VIII — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 38 — NORME PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, vigenti o che verranno
emanate nel corso di validita del presente contratto, in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Igs. 9 aprile 2008 n. 81,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Nella determinazione dell'importo a base d'asta, la Stazione Appaltante ha considerato l'incidenza
per l'adozione delle misure di protezione collettive ed individuali.

L’Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08, e successive modificazioni, I'Appaltatore
dovra trasmettere alla Direzione Lavori:

»  la denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali ed assistenziali INPS, INAIL, (od analoghe);
> la copia dei versamenti contributivi agli Enti previdenziali ed assistenziali INPS ed INAIL;

> la copia delle denunce salariali e dei versamenti contributivi effettuati alla Cassa Assistenziale
con le modalita di cui alla legge citata al precedente capoverso, in quanto applicabile.

Denuncia di inizio lavori. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi
ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio lavori e comunque entro 30 giorni dalla data
del verbale di consegna.

Per le Imprese che operano per la prima volta in Provincia di Caserta, il documento attestante
I'avvenuta denuncia alla Cassa Edile od analoghe da presentare prima dell'inizio lavori, deve essere
quello della Cassa della Provincia di provenienza dell'Impresa.

A decorrere dal 2° periodo di paga le copie dei versamenti da produrre, dovranno essere della Cassa
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Edile di Caserta.

Versamenti contributivi. Le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, effettuati
ad INPS ed INAIL, nonché le copie delle denunce salariali e dei versamenti dovuti agli organismi
paritetici di settore previsti dalla contrattazione collettiva (Cassa Edile di Caserta od analoghe)
effettuati con le modalita di cui alla succitata legge, in quanto applicabile, dovranno essere
presentate con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facolta di procedere
alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. Tale obbligo riguarda
sia i versamenti contributivi dell’Appaltatore, che quelli delle Imprese subappaltatrici. Le mancate
tempestive comunicazioni di cui sopra potranno dar luogo alla sospensione dei pagamenti.

ART. 39 — PIANI DI SICUREZZA

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre, per singole lavorazioni specifiche e nei casi previsti
dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri, e comunque prima dell’inizio dei lavori, il
piano sostitutivo delle misure per la sicurezza art. 131 del D. Lgs. 163/2006 fisica dei lavoratori. Tale
piano & messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
dei cantieri. L’Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. L’Appaltatore & obbligato, quindi, ad osservare
scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza sostitutivo e di coordinamento da
Lui stesso predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 81/08.

ART. 40 — PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle singole lavorazioni, deve predisporre e consegnare al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell’art. 89 comma h del D. Lgs. 81/08. Il piano operativo di
sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo n. 81/08, e contiené inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Eventuali subappaltatori, prima dell'inizio delle proprie attivita all'interno del cantiere, dovranno
predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori un
proprio piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del comma precedente.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo, previsto dall'articolo 131 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e pud essere aggiornato.

ART. 41 — RAPPORTI TRA APPALTATORE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

L'Appaltatore, all'atto della firma del Verbale di Consegna dei lavori, dovra indicare per scritto alla
Direzione Lavori il nome del Direttore Tecnico e/o il nome della Persona designata dall’Appaltatore
nel caso in cui il Direttore Tecnico non intenda seguire personalmente tutte le operazioni di cantiere.

La Persona designata dall’Appaltatore dovra essere costantemente presente in cantiere, costituira il
riferimento per la Direzione Lavori, per I'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei Servizi e dovra
essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovra essere comunicato alla
Direzione Lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione

La Persona designata dall’Appaltatore, dovra conservare e mettere a disposizione delle autorita
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competenti i documenti per i quali sussiste I'obbligo di legge o derivante dal presente capitolato.
In modo particolare, dovranno essere disponibili in buono stato copie o originali di:

1. Piano disicurezza, o sostitutivo, ed il piano operativo per la sicurezza del cantiere;

2. Registro Infortuni vidimato dall'A.S.L.;

3. Giornale dei Lavori;

4. Registro delle Presenze.

La persona designata dall’Appaltatore dovra compilare, sotto la propria responsabilita, il Registro
delle Presenze in cantiere degli operai dell’Appaltatore, degli operai delle imprese subappaltatrici,
dei lavoratori autonomi che intervengono in qualita di subappaltatori o di fornitori, la cui commessa
preveda anche la posa in opera. Il Registro dovra essere tempestivamente aggiornato con frequenza
giornaliera. Dei lavoratori dipendenti dovra essere riportato nome, cognome, Ditta di appartenenza
e numero di posizione nel Libro Matricola. Per i lavoratori autonomi; dovra essere riportato il solo
nome e cognome, nel caso di subappaltatori e anche la ragione sociale e partita IVA, nel caso di
fornitori.

La Direzione Lavori e/o I'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione potra
compiere a campione accertamenti dell'identita personale degli operai presenti in cantiere ed
ordinare l'immediato allontanamento di coloro che non risultassero iscritti nel Registro delle
Presenze.

Non saranno ammessi ritardi che impediscano le operazioni di verifica da parte della Direzione Lavori
e/o dell’eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, o degli ispettori degli Enti
preposti alla vigilanza.

Si precisa che il numero degli addetti in cantiere, risultante dal Registro delle Presenze, dovra essere
inferiore o uguale al numero dei lavoratori risultanti dalle dichiarazioni rilasciate dalla Cassa Edile di
Caserta (o analoghe) alle Imprese operanti nel cantiere medesimo e che applichino i contratti
collettivi di lavoro del settore edile.

La Direzione Lavori e/o I'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, oltre alla
verifica del Registro delle Presenze succitato, potra richiamare I'impresa al rispetto della normativa
antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di mancato riscontro, la Direzione Lavori potra
richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza e/o procedere alla messa in mora con
conseguente risoluzione del contratto.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, ed il piano operativo
di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO IX— CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

ART. 42 — CONTENZIOSO - FORO DI COMPETENZA

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di
quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del
Direttore dei Lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito I'Appaltatore, formula alla Stazione
Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo
bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario & sottoscritto dall’appaltatore.
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Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e 'appaltatore confermi le riserve, la
definizione delle controversie & attribuita a un arbitrato ai sensi dell’art. 241 del D. Lgs. 163/2006.

Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all’entita e all'imputazione
alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto
all’art. 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 dicembre
2000, n. 398, nonché l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui
all’allegato al predetto regolamento.

In ogni caso si provvedera alla nomina di un collegio arbitrale di tre componenti, nominati uno per
ogni parte contraente e il terzo di comune accordo ovvero, in caso di mancato accordo nei termini
gia indicati, ad iniziativa della parte pil diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo
nell’albo previsto dal regolamento di cui al D. Igs. 207/2010. Ai giudizi costituiti si applicano le norme
di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 dicembre 2000, n. 398.

La procedura di cui ai punti precedenti & esperibile anche qualora le variazioni all'importo
contrattuale siano inferiori al 10 per cento, nonché per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni
non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini citati in
precedenza sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall’'emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Il foro di competenza per gli eventuali contenziosi & quello di S. Maria C. V. (CE).

CAPO X — DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 43 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori (in corrispondenza della scadenza contrattuale) e in seguito a richiesta scritta
dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di
ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei
Lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

ART. 44 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

5

Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi
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dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo s’'intende tacitamente approvato
anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto nei documenti contrattuali.

ART. 45 — PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO X1 - NORME FINALI

ART. 46 — RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilita, assumendone tutte le
conseguenze nei confronti della Committente e di terzi; pertanto sara obbligo di adottare,
nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire la vita e
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
qualsiasi danno a beni pubblici e privati. '

ART. 47 — ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui all'art. 16 del Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei
LL.PP., al regolamento generale ed altri specificati nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante
(Consorzi, privati, Provincia, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

2. lisolamento delle linee elettriche e telefoniche;

3. le opere provvisorie per garantire l'agibilita agli alloggi ed ai negozi e I'incolumita, per tutta la
durata dei lavori, delle persone;

4. la costruzione entro i cortili di idoneo recinto atto a contenere gli impianti per I'esecuzione delle
opere e il deposito dei materiali;

5. il mantenimento e la conservazione del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di
tutte le cose di proprieta dell’Istituto che saranno consegnate all'appaltatore;

6. la fornitura diacqua;

7. l'accesso al personale di qualunque altra Ditta alla quale siano stati affidati i lavori non compresi
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.
20.
21.
22.

nel presente appalto e I'uso dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il
tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che I'Amministrazione appaltante intendera eseguire
direttamente o a mezzo di altre ditte;

la protezione degli infissi, griglie, antini, barriere balconi con materiale idoneo, cosicché alla fine
dei lavori presentino l'aspetto e la pulizia originali;

la formazione di campionature e saggi dove occorrenti;

la dotazione di mezzi di trasporto per il trasloco degli operai e dei materiali e mezzi d'opera nelle
singole localita di impiego;

gli oneri di trasferta degli operai;

'obbligo e relativi oneri per lo scarico dei materiali di risulta (quali: materiali aridi, legname,
masserizie, immondizie varie, ecc.) in apposite cave autorizzate;

I'impresa dovra disporre che un caposquadra o un assistente sia a completa disposizione della
D.L. per ogni incombenza necessaria a visite, sopralluoghi, misurazioni, controlli vari, ecc. nonché
al controllo giornaliero e stesura dei documenti di contabilita quali: giornaliere, liste in
economia, e quanto altro necessario con accollo del relativo onere economico derivante;

la reperibilita continuativa compreso le giornate di sahato, festive e non lavorative mediante
recapito telefonico con servizio ininterrotto per la ricezione di eventuali segnalazioni da parte
della Direzione Lavori. Gli interventi conseguenti le chiamate dovranno essere effettuate
tempestivamente in base alle reali necessita segnalate dopo adeguata verifica in luogo;

la puntuale segnalazione all'l.A.C.P. delle chiamate pervenute direttamente dalle utenze e degli
eventuali interventi effettuati;

la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'esecuzione dei lavori, in
quantita e dimensioni di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;

la manodopera, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti e i materiali occorrenti per rilievi,
tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, relativi alle operazioni di
consegna, contabilita e collaudo dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino
all'approvazione del collaudo;

consegna, entro il giorno 10 di ogni mese, di un prospetto riepilogativo dei lavori eseguiti nel
mese precedente, con l'indicazione dei relativi importi.

individuare gli interventi da eseguire;
individuare le soluzioni tecniche per risolvere i problemi manutentivi;
preventivare gli interventi utilizzando il prezziario indicato nel capitolato;

fornire una documentazione tecnico-economica al Committente tale che questo possa decidere
se effettuare l'intervento nell’ambito dei programmi gia predisposti o ad integrazione degli
stessi.

Per quanto concerne la prevenzione dell'insorgere di contestazioni con proprietari di unita
immobiliari adiacenti al sito d'intervento, prima dell'avvio dei lavori, il Direttore Tecnico
dell’Appaltatore o un suo delegato ed il Direttore dei Lavori dovranno compiere un sopralluogo
presso gli alloggi adiacenti all'intervento al fine di constatare, compatibilmente con l'autorizzazione
dei proprietari e auspicabilmente con il loro apporto, la consistenza delle strutture e delle finiture.
Del sopralluogo sara redatto verbale, corredato da documentazione fotografica, sottoscritto dalle
parti e possibilmente anche dai terzi interessati.
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ART. 48 — IMPOSTE - TASSE - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
1. le spese contrattuali e i diritti di segreteria;

2. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti, con esclusione dei contributi di allacciamento
definitivo alle societa erogatrici di energia elettrica, acqua e gas;

3. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.

4. le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo
periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da
rimborsare all'lACP entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione - ai sensi dell’art. 34,
comma 35, del d.l. n. 179/2012 (Decreto Sviluppo bis) conv. in Legge n. 221/2012.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione,

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.) cosi come regolata dalla legge
vigente.

Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO XIl — PRESCRIZIONI NORMATIVE
ART. 49 — OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI

Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del presente Capitolato e suoi allegati,
I'esecuzione delle opere in appalto & soggetta all'osservanza:

a) del Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n.145 (per
la parte ancora in vigore);

b) del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.;

c) dellalegge 20.03.1865 n. 2248 allegato F, per quanto applicabile;

d) dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) del regolamento generale approvato con D. Lgs. 207/2010 e ss.mm.ii.;

f) del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81;

g} della L. R. nr. 3 del 15 marzo 2007;

h) del DM 37/08;

ART. 50 — NORME TECNICHE

L’esecuzione dei lavori di che trattasi sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni tecniche che
verranno impartite di volta in volta dall’Ufficio Manutenzione, con particolare riguardo al numero
degli operai da impiegare, alla loro qualifica e ai metodi da seguire.
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L'impresa appaltatrice dovra programmare con I'Ufficio Manutenzione, in base agli ordini impartiti, i
vari interventi specifici ed organizzare i carichi di lavoro del proprio personale addetto nel rispetto
dei tempi e delle esigenze.

ART. 51 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli
del Capo XlIl “Qualita e provenienza dei materiali” del presente Capitolato Speciale d'Appalto, gli art.
16-17 del Capitolato Generale d'Appalto e art. 167 del D.P.R. 207/2010.

ART. 52 — MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

L'esecuzione di qualsiasi lavoro dovra avvenire secondo le particolari prescrizioni impartite all'atto
esecutivo dalla D.L. e dovra corrispondere esattamente ai modi indicati nel Capitolato Speciale tipo
per appalti di lavori edilizi del Ministero dei LL.PP.

ART. 53 — LAVORI FUORI ORARIO

I lavori fuori orario dovranno essere subordinati alle Leggi, ai permessi ed ai relativi regolamenti sul
riposo settimanale e sull'orario di lavoro, nonché alle prescrizioni sui contratti collettivi di lavoro ed

alle opere equiparate.

CAPO XIIl - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e dalle norme vigenti in materia (CEl - UNI). In mancanza
di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto
alla funzione cui sono destinati. In ogni caso i prodotti e i materiali prima della loro posa in opera,
devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori.

La ditta ha inoltre I'obbligo di presenziare, in ogni tempo e luogo, alle prove cui la D.L. intendesse
sottoporre i materiali impiegati o da impiegare, provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei
campioni e I'invio degli stessi agli Istituti di prove ufficiali, nonché al pagamento delle relative spese e
tasse di esecuzione.

ART. 54 - SMANTELLAMENTI

| componenti dei quali non & previsto I'utilizzo, devono essere recuperati dalla Ditta Appaltatrice e
messi a disposizione della D. L., che potra disporre il loro trasporto a magazzino o alla discarica. In
entrambi i casi, i relativi oneri sono integralmente a carico dell'Impresa, e devono essere compresi
nel prezzo formulato in offerta.
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ART. 55 — RESPONSABILITA RELATIVE ALLA SICUREZZA

Con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e dei locali (verbale di inizio lavori) e per tutta la
durata del contratto, l'intera responsabilita civile e penale per danni o infortuni derivanti da eventi
collegati alle lavorazioni ed installazioni realizzate, € unicamente a carico dell'Impresa Appaltatrice.

ART. 56 — PRESCRIZIONI NON SPECIFICATE NEL PRESENTE CAPITOLATO

Per ogni prescrizione di carattere generale o normativo, nonché per ogni modalita d'esecuzione delle
opere o per ogni prescrizione sui materiali o sui metodi di misurazione non descritta per brevita nel
presente Capitolato d'Appalto si fara riferimento alla normativa vigente per le opere pubbliche, con
particolare riferimento al Capitolato Programma Tipo del Ministero dei LL.PP.
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