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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Sparanise  (SpCap 1)

Palazzina Via Borsellino n. 4  (Cap 1)

Opere Edili  (Cat 1)

1 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

26/05/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 4

Sono considerati i pezzi effettivamente presenti così come da rilievo

Scala A

Int 2 5,00

Int 3 3,00

Int 4 8,00

Int 5 1,00

Int 6 8,00

Int 7 4,00

Int 8 5,00

Parziale cad 34,00

Scala B

Int 1 7,00

Int 2 3,00

Int 4 8,00

Int 5 4,00

Int 6 7,00

Int 7 4,00

Int 8 7,00

Int 9 5,00

Parziale cad 45,00

SOMMANO cad 79,00 6,05 477,95

2 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

26/05/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 4

Scala A 4,00

Scala B 5,00

SOMMANO cad 9,00 1,83 16,47

3 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

26/05/2010 SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 4

Scala A

Int 2 25,00 25,00

Int 3 20,00 20,00

Int 4 30,00 30,00

Int 5 15,00 15,00

Int 6 35,00 35,00

Int 7 20,00 20,00

Int 8 25,00 25,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 170,00 494,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170,00 494,42

Parziale m 170,00

Scala B

Int 1 35,00 35,00

Int 2 15,00 15,00

Int 4 35,00 35,00

Int 5 15,00 15,00

Int 6 20,00 20,00

Int 7 15,00 15,00

Int 8 35,00 35,00

Int 9 20,00 20,00

Parziale m 190,00

SOMMANO m 360,00 3,63 1´306,80

4 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 1 - Sparanise

26/05/2010 Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 4

Scala A

Int 2 6,00

Int 3 4,00

Int 4 8,00

Int 5 3,00

Int 6 8,00

Int 7 5,00

Int 8 6,00

Parziale cad 40,00

Scala B

Int 1 7,00

Int 2 4,00

Int 4 7,00

Int 5 4,00

Int 6 6,00

Int 7 4,00

Int 8 7,00

Int 9 5,00

Parziale cad 44,00

SOMMANO cad 84,00 1,83 153,72

5 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

26/05/2010 SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

A lordo, senza considerare sporgenze e rientranze

PALAZZINA 4

Scala A

Int 2

Cucina 3,00 3,350 10,05

1,10 0,500 0,55

Lav. 1,50 1,450 2,18

Bagno1 2,00 2,100 4,20

Int 3

Cucina 3,85 2,750 10,59

2,70 1,800 4,86

Bagno2 2,70 1,600 4,32

Int 4

Cucina 3,65 3,300 12,05

1,45 0,550 0,80

Bagno2 1,60 2,300 3,68

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 53,28 1´954,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53,28 1´954,94

0,25 0,700 0,18

Bagno1 1,80 2,300 4,14

Int 5

Cucina 3,00 3,350 10,05

1,10 0,500 0,55

Lav. 1,50 1,450 2,18

Int 6

Cucina 3,85 2,750 10,59

2,70 1,800 4,86

Bagno2 2,70 1,600 4,32

Bagno1 1,35 2,100 2,84

1,70 0,700 1,19

Corr. 8,00 1,200 9,60

2,00 2,150 4,30

Int 7

Cucina 3,65 3,300 12,05

1,45 0,550 0,80

Bagno2 1,60 2,300 3,68

0,25 0,700 0,18

Int 8

Cucina 3,00 3,350 10,05

1,10 0,500 0,55

Lav. 1,50 1,450 2,18

Bagno1 2,00 2,100 4,20

Parziale m² 141,77

Scala B

Int 1

Cucina 3,85 2,750 10,59

2,70 1,800 4,86

Bagno2 2,70 1,600 4,32

Bagno1 1,35 2,100 2,84

1,70 0,700 1,19

Corr. 8,00 1,200 9,60

2,00 2,150 4,30

Int 2

Cucina 2,70 4,000 10,80

1,15 1,200 1,38

Bagno2 2,55 1,400 3,57

Int 4

Cucina 3,85 2,750 10,59

2,70 1,800 4,86

Bagno2 2,70 1,600 4,32

Bagno1 1,35 2,100 2,84

1,70 0,700 1,19

Corr. 8,00 1,200 9,60

2,00 2,150 4,30

Int 5

Cucina 2,70 4,000 10,80

1,15 1,200 1,38

Bagno2 2,55 1,400 3,57

Int 6

Bagno2 1,60 2,300 3,68

0,25 0,700 0,18

Bagno1 1,80 2,300 4,14

Int 7

Cucina 3,85 2,750 10,59

2,70 1,800 4,86

Bagno2 2,70 1,600 4,32

Int 8

Cucina 2,70 4,000 10,80

1,15 1,200 1,38

Bagno2 2,55 1,400 3,57

Bagno1 2,85 1,200 3,42

1,75 0,700 1,23

Corr. 5,20 1,200 6,24

1,20 3,250 3,90

Int 9

Bagno2 1,60 2,300 3,68

0,25 0,700 0,18

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 310,84 1´954,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 310,84 1´954,94

Bagno1 1,80 2,300 4,14

Parziale m² 173,21

SOMMANO m² 314,98 7,26 2´286,75

6 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

18/07/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 5 [m² 314.98] 314,98

SOMMANO m² 314,98 9,88 3´112,00

7 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

18/07/2010 SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

Perimetro della stanza x l'altezza rivestimento

PALAZZINA 4

Scala A

Int 2

Cucina 13,70 2,200 30,14

Lav. 5,90 2,200 12,98

Bagno1 8,20 2,200 18,04

a detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 3

Cucina 16,40 2,200 36,08

Bagno2 8,60 2,200 18,92

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

finestre 1,30 1,300 -1,69

Int 4

Cucina 15,00 2,200 33,00

Bagno2 8,30 2,200 18,26

Bagno1 8,20 2,200 18,04

A detrarre porte 5,00 0,80 2,200 -8,80

finestre 1,30 1,300 -1,69

0,80 1,300 -1,04

Int 5

Cucina 13,70 2,200 30,14

Lav. 5,90 2,200 12,98

a detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

1,30 2,200 -2,86

Int 6

Cucina 16,40 2,200 36,08

Bagno2 8,60 2,200 18,92

Bagno1 8,30 2,200 18,26

A detrarre porte 5,00 0,80 2,200 -8,80

finestre 1,30 1,300 -1,69

0,80 1,300 -1,04

Int 7

Cucina 15,00 2,200 33,00

Bagno2 8,30 2,200 18,26

Bagno1 8,20 2,200 18,04

A detrarre porte 5,00 0,80 2,200 -8,80

finestre 1,30 1,300 -1,69

0,80 1,300 -1,04

Int 8

Cucina 13,70 2,200 30,14

Lav. 5,90 2,200 12,98

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 351,86 7´353,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 351,86 7´353,69

Bagno1 8,20 2,200 18,04

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Parziale m² 358,96

Scala B

Int 1

Cucina 16,40 2,200 36,08

Bagno2 8,60 2,200 18,92

Bagno1 8,30 2,200 18,26

A detrarre porte 5,00 0,80 2,200 -8,80

finestre 0,80 1,300 -1,04

1,30 1,300 -1,69

Int 2

Cucina 15,70 2,200 34,54

Bagno2 7,90 2,200 17,38

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

finestre 1,30 1,300 -1,69

Int 3

Bagno2 8,30 2,200 18,26

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

Int 4

Cucina 16,40 2,200 36,08

Bagno2 8,60 2,200 18,92

Bagno1 8,30 2,200 18,26

A detrarre porte 5,00 0,80 2,200 -8,80

finestre 0,80 1,300 -1,04

1,30 1,300 -1,69

Int 5

Cucina 15,70 2,200 34,54

Bagno2 7,90 2,200 17,38

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

finestre 1,30 2,200 -2,86

Int 6

Bagno2 8,30 2,200 18,26

Bagno1 8,20 2,200 18,04

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 7

Cucina 16,40 2,200 36,08

Bagno 2 8,60 2,200 18,92

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

finestre 1,30 1,300 -1,69

Int 8

Cucina 15,70 2,200 34,54

Bagno2 7,90 2,200 17,38

Bagno1 9,50 2,200 20,90

A detrarre porte 5,00 0,80 2,200 -8,80

finestre 0,80 1,300 -1,04

1,30 1,300 -1,69

Int 9

Bagno2 8,30 2,200 18,26

Bagno1 8,20 2,200 18,04

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Parziale m² 390,93

Sommano positivi m² 901,34

Sommano negativi m² -151,45

SOMMANO m² 749,89 5,46 4´094,40

8 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

18/07/2010 SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 11´448,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´448,09

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 4

Scala A

Int 2

Cucina pareti 13,70 0,800 10,96

Lav. pareti 5,90 0,800 4,72

Bagno1 pareti 8,20 0,800 6,56

Cucina soffitto 10,50

Lav. soffitto 2,17

Bagno1 soffitto 4,16

Int 3

Cucina par. 16,40 0,800 13,12

Bagno2 par. 8,60 0,800 6,88

Cucina soff. 14,15

Bagno2 soff. 4,32

Corr. par. 15,50 3,000 46,50

Corr. soff. 8,62

a detrarre porte 6,00 0,80 2,200 -10,56

Int 4

Cucina par. 15,00 0,800 12,00

Bagno2 par. 8,30 0,800 6,64

Bagno1 par. 8,20 0,800 6,56

Corr. par. 21,50 3,000 64,50

Cucina soff. 12,75

Bagno2 soff. 3,85

Bagno 1 soff. 4,15

Corr. soff. 12,18

a detrarre porte 8,00 0,80 2,200 -14,08

Int 5

Cucina pareti 13,70 0,800 10,96

Lav. pareti 5,90 0,800 4,72

Cucina soffitto 10,50

Lav. soffitto 2,17

Int 6

Cucina par. 16,40 0,800 13,12

Bagno2 par. 8,60 0,800 6,88

Bagno1 par. 8,30 0,800 6,64

Cucina soff. 14,15

Bagno2 soff. 4,32

Bagno1 soff. 3,96

Corr. par. 24,60 3,000 73,80

Corr. soff. 14,18

a detrarre porte 10,00 0,80 2,200 -17,60

Int 7

Cucina par. 15,00 0,800 12,00

Bagno2 par. 8,30 0,800 6,64

Bagno1 par. 8,20 0,800 6,56

Corr. par. 21,50 3,000 64,50

Cucina soff. 12,75

Bagno2 soff. 3,85

Bagno 1 soff. 4,15

Corr. soff. 12,18

a detrarre porte 8,00 0,80 2,200 -14,08

Int 8

Cucina pareti 13,70 0,800 10,96

Lav. pareti 5,90 0,800 4,72

Bagno1 pareti 8,20 0,800 6,56

Cucina soffitto 10,50

Lav. soffitto 2,17

Bagno1 soffitto 4,16

Parziale m² 526,07

Scala B

Int 1

Cucina par. 16,40 0,800 13,12

Bagno2 par. 8,60 0,800 6,88

Bagno1 par. 8,30 0,800 6,64

Cucina soff. 14,15

Bagno2 soff. 4,32

Bagno1 soff. 3,96

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 575,14 11´448,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 575,14 11´448,09

Corr. par. 24,60 3,000 73,80

Corr. soff. 14,18

a detrarre porte 10,00 0,80 2,200 -17,60

Int 2

Cucina par. 15,70 0,800 12,56

Bagno2 par. 7,90 0,800 6,32

Corr. par. 8,90 3,000 26,70

Cucina soff. 12,08

Bagno2 soff. 3,57

Corr. soff. 3,90

a detrarre porte 5,00 0,80 2,200 -8,80

Int 3

Bagno2 par. 8,30 0,800 6,64

Bagno2 soff. 3,85

Int 4

Cucina par. 16,40 0,800 13,12

Bagno2 par. 8,60 0,800 6,88

Bagno1 par. 8,30 0,800 6,64

Cucina soff. 14,15

Bagno2 soff. 4,32

Bagno1 soff. 3,96

Corr. par. 24,60 3,000 73,80

Corr. soff. 14,18

a detrarre porte 10,00 0,80 2,200 -17,60

Int 5

Cucina par. 15,70 0,800 12,56

Bagno2 par. 7,90 0,800 6,32

Corr. par. 8,90 3,000 26,70

Cucina soff. 12,08

Bagno2 soff. 3,57

Corr. soff. 3,90

a detrarre porte 5,00 0,80 2,200 -8,80

Int 6

Bagno2 par. 8,30 0,800 6,64

Bagno1 par. 8,20 0,800 6,56

Corr. par. 21,50 3,000 64,50

Bagno2 soff. 3,85

Bagno 1 soff. 4,15

Corr. soff. 12,18

a detrarre porte 8,00 0,80 2,200 -14,08

Int 7

Cucina par. 16,40 0,800 13,12

Bagno2 par. 8,60 0,800 6,88

Cucina soff. 14,15

Bagno2 soff. 4,32

Corr. par. 15,50 3,000 46,50

Corr. soff. 8,62

a detrarre porte 6,00 0,80 2,200 -10,56

Int 8

Cucina par. 15,70 0,800 12,56

Bagno2 par. 7,90 0,800 6,32

Bagno1 par. 9,50 0,800 7,60

Corr. par. 19,50 3,000 58,50

Cucina soff. 12,08

Bagno2 soff. 3,57

Bagno1 soff. 4,58

Corr. soff. 10,26

a detrarre porte 9,00 0,80 2,200 -15,84

Int 9

Bagno2 par. 8,30 0,800 6,64

Bagno1 par. 8,20 0,800 6,56

Corr. par. 21,50 3,000 64,50

Bagno2 soff. 3,85

Bagno 1 soff. 4,15

Corr. soff. 12,18

a detrarre porte 8,00 0,80 2,200 -14,08

Parziale m² 712,31

Sommano positivi m² 1´402,06

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 1´238,38 11´448,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´238,38 11´448,09

Sommano negativi m² -163,68

SOMMANO m² 1´238,38 2,42 2´996,88

9 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,

R.02.090.060 compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al

.a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di

21/06/2010 gronda in lamiera o pvc

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 4

Sostituzione colonna fecale

Scala A 13,000 13,00

9,000 9,00

Scala B 13,000 13,00

13,000 13,00

9,000 9,00

SOMMANO m 57,00 4,84 275,88

10 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

.a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

01/11/2010 SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 4

Nuova fodera colonna fecale

Scala A 0,600 13,000 7,80

0,600 9,000 5,40

Scala B 0,600 13,000 7,80

0,600 13,000 7,80

0,600 9,000 5,40

Tramezzo intorno vasca

Scala A *(lung.=1,7+0,75) 3,00 2,45 0,500 3,68

1,00 1,70 0,500 0,85

Scala B 3,00 1,70 0,500 2,55

(lung.=1,7+0,75) 2,00 2,45 0,500 2,45

SOMMANO m² 43,73 3,28 143,43

11 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,

E.01.050.020 provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone

.a disagiate, con autocarro di portata fino a 50  ... clusi gli eventuali oneri

18/07/2010 di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di

materiali di risulta

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 1 [cad 79.00] 0,30 23,70

Vedi voce n° 3 [m 360.00] 0,100 0,100 3,60

Vedi voce n° 5 [m² 314.98] 0,020 6,30

Vedi voce n° 6 [m² 314.98] 0,060 18,90

Vedi voce n° 7 [m² 749.89] 0,020 15,00

Vedi voce n° 8 [m² 1 238.38] 0,002 2,48

Vedi voce n° 9 [m 57.00] 0,200 0,200 2,28

Vedi voce n° 10 [m² 43.73] 0,100 4,37

SOMMANO m³ 76,63 24,78 1´898,89

12 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

18/07/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 16´763,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´763,17

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 11 [m³ 76.63] 76,63

SOMMANO m³ 76,63 6,96 533,34

13 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

18/07/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 5 [m² 314.98] 314,98

SOMMANO m² 314,98 13,68 4´308,93

14 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

18/07/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

2cm oltre i 4

Vedi voce n° 13 [m² 314.98] 2,00 629,96

SOMMANO m² 629,96 0,83 522,87

15 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

18/07/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

A lordo, senza considerare sporgenze e rientranze

PALAZZINA 4

Scala A

Int 2

Lav. 1,50 1,450 2,18

Bagno1 2,00 2,100 4,20

Int 3

Bagno2 2,70 1,600 4,32

Int 4

Bagno2 1,60 2,300 3,68

0,25 0,700 0,18

Bagno1 1,80 2,300 4,14

Int 5

Lav. 1,50 1,450 2,18

Int 6

Bagno2 2,70 1,600 4,32

Bagno1 1,35 2,100 2,84

1,70 0,700 1,19

Int 7

Bagno2 1,60 2,300 3,68

0,25 0,700 0,18

Int 8

Lav. 1,50 1,450 2,18

Bagno1 2,00 2,100 4,20

Parziale m² 39,47

Scala B

Int 1

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 39,47 22´128,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39,47 22´128,31

Bagno2 2,70 1,600 4,32

Bagno1 1,35 2,100 2,84

1,70 0,700 1,19

Int 2

Bagno2 2,55 1,400 3,57

Int 4

Bagno2 2,70 1,600 4,32

Bagno1 1,35 2,100 2,84

1,70 0,700 1,19

Int 5

Bagno2 2,55 1,400 3,57

Int 6

Bagno2 1,60 2,300 3,68

0,25 0,700 0,18

Bagno1 1,80 2,300 4,14

Int 7

Bagno2 2,70 1,600 4,32

Int 8

Bagno2 2,55 1,400 3,57

Bagno1 2,85 1,200 3,42

1,75 0,700 1,23

Int 9

Bagno2 1,60 2,300 3,68

0,25 0,700 0,18

Bagno1 1,80 2,300 4,14

Parziale m² 52,38

SOMMANO m² 91,85 38,28 3´516,02

16 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

18/07/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

tinta unita naturale opaca

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

A lordo, senza considerare sporgenze e rientranze

PALAZZINA 4

Scala A

Int 2

Cucina 3,00 3,350 10,05

1,10 0,500 0,55

Int 3

Cucina 3,85 2,750 10,59

2,70 1,800 4,86

Int 4

Cucina 3,65 3,300 12,05

1,45 0,550 0,80

Int 5

Cucina 3,00 3,350 10,05

1,10 0,500 0,55

Int 6

Cucina 3,85 2,750 10,59

2,70 1,800 4,86

Corr. 8,00 1,200 9,60

2,00 2,150 4,30

Int 7

Cucina 3,65 3,300 12,05

1,45 0,550 0,80

Int 8

Cucina 3,00 3,350 10,05

1,10 0,500 0,55

Scala B

Int 1

Cucina 3,85 2,750 10,59

2,70 1,800 4,86

Corr. 8,00 1,200 9,60

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 127,35 25´644,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127,35 25´644,33

2,00 2,150 4,30

Int 2

Cucina 2,70 4,000 10,80

1,15 1,200 1,38

Int 4

Cucina 3,85 2,750 10,59

2,70 1,800 4,86

Corr. 8,00 1,200 9,60

2,00 2,150 4,30

Int 5

Cucina 2,70 4,000 10,80

1,15 1,200 1,38

Int 7

Cucina 3,85 2,750 10,59

2,70 1,800 4,86

Int 8

Cucina 2,70 4,000 10,80

1,15 1,200 1,38

Corr. 5,20 1,200 6,24

1,20 3,250 3,90

SOMMANO m² 223,13 38,53 8´597,20

17 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

19/07/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 4

Scala A

Int 2

Cucina 3,90 2,200 8,58

Lav. 5,90 2,200 12,98

Bagno1 8,20 2,200 18,04

a detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 3

Cucina 4,15 2,200 9,13

Bagno2 8,60 2,200 18,92

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

Int 4

Cucina 3,60 2,200 7,92

Bagno2 8,30 2,200 18,26

Bagno1 8,20 2,200 18,04

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 5

Cucina 3,90 2,200 8,58

Lav. 5,90 2,200 12,98

a detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

Int 6

Cucina 4,15 2,200 9,13

Bagno2 8,60 2,200 18,92

Bagno1 8,30 2,200 18,26

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 7

Cucina 3,60 2,200 7,92

Bagno2 8,30 2,200 18,26

Bagno1 8,20 2,200 18,04

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 8

Cucina 3,90 2,200 8,58

Lav. 5,90 2,200 12,98

Bagno1 8,20 2,200 18,04

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 231,24 34´241,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 231,24 34´241,53

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Scala B

Int 1

Cucina 4,15 2,200 9,13

Bagno2 8,60 2,200 18,92

Bagno1 8,30 2,200 18,26

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 2

Cucina 4,50 2,200 9,90

Bagno2 7,90 2,200 17,38

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

Int 3

Bagno2 8,30 2,200 18,26

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

Int 4

Cucina 4,15 2,200 9,13

Bagno2 8,60 2,200 18,92

Bagno1 8,30 2,200 18,26

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 5

Cucina 4,50 2,200 9,90

Bagno2 7,90 2,200 17,38

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

finestre 1,30 2,200 -2,86

Int 6

Bagno2 8,30 2,200 18,26

Bagno1 8,20 2,200 18,04

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 7

Cucina 4,15 2,200 9,13

Bagno 2 8,60 2,200 18,92

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

Int 8

Cucina 4,50 2,200 9,90

Bagno2 7,90 2,200 17,38

Bagno1 9,50 2,200 20,90

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 9

Bagno2 8,30 2,200 18,26

Bagno1 8,20 2,200 18,04

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Sommano positivi m² 577,83

Sommano negativi m² -87,18

SOMMANO m² 490,65 35,08 17´212,00

18 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

19/07/2010 metallico

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 4

Scala A

Int 2

Cucina 9,80 2,200 21,56

a detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Int 3

Cucina 12,25 2,200 26,95

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 40,37 51´453,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,37 51´453,53

finestre 1,30 1,300 -1,69

Int 4

Cucina 11,40 2,200 25,08

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

finestre 1,30 1,300 -1,69

Int 5

Cucina 9,80 2,200 21,56

a detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Int 6

Cucina 12,25 2,200 26,95

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

finestre 1,30 1,300 -1,69

Int 7

Cucina 11,40 2,200 25,08

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

finestre 1,30 1,300 -1,69

Int 8

Cucina 9,80 2,200 21,56

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Scala B

Int 1

Cucina 12,25 2,200 26,95

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

finestre 1,30 1,300 -1,69

Int 2

Cucina 11,20 2,200 24,64

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

finestre 1,30 1,300 -1,69

Int 4

Cucina 12,25 2,200 26,95

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

finestre 1,30 1,300 -1,69

Int 5

Cucina 11,20 2,200 24,64

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

finestre 1,30 2,200 -2,86

Int 7

Cucina 12,25 2,200 26,95

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

finestre 1,30 1,300 -1,69

Int 8

Cucina 11,20 2,200 24,64

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

finestre 1,30 1,300 -1,69

Sommano positivi m² 323,51

Sommano negativi m² -67,13

SOMMANO m² 256,38 8,85 2´268,96

19 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

.a SpCap 1 - Sparanise

19/07/2010 Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 4

Scala A

Int 2

Cucina 9,80 9,80

a detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Int 3

Cucina 12,25 12,25

A detrarre porte 2,00 0,80 -1,60

finestre 1,30 -1,30

Int 4

Cucina 11,40 11,40

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 28,45 53´722,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,45 53´722,49

A detrarre porte 2,00 0,80 -1,60

finestre 1,30 -1,30

Int 5

Cucina 9,80 9,80

a detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Int 6

Cucina 12,25 12,25

A detrarre porte 2,00 0,80 -1,60

finestre 1,30 -1,30

Int 7

Cucina 11,40 11,40

A detrarre porte 2,00 0,80 -1,60

finestre 1,30 -1,30

Int 8

Cucina 9,80 9,80

A detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Scala B

Int 1

Cucina 12,25 12,25

A detrarre porte 2,00 0,80 -1,60

finestre 1,30 -1,30

Int 2

Cucina 11,20 11,20

A detrarre porte 2,00 0,80 -1,60

finestre 1,30 -1,30

Int 4

Cucina 12,25 12,25

A detrarre porte 2,00 0,80 -1,60

finestre 1,30 -1,30

Int 5

Cucina 11,20 11,20

A detrarre porte 2,00 0,80 -1,60

finestre 1,30 -1,30

Int 7

Cucina 12,25 12,25

A detrarre porte 2,00 0,80 -1,60

finestre 1,30 -1,30

Int 8

Cucina 11,20 11,20

A detrarre porte 2,00 0,80 -1,60

finestre 1,30 -1,30

Sommano positivi m 147,05

Sommano negativi m -35,30

SOMMANO m 111,75 11,47 1´281,77

20 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

19/07/2010 SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 8 [m² 1 238.38] 1´238,38

Vedi voce n° 18 [m² 256.38] 256,38

SOMMANO m² 1´494,76 2,26 3´378,16

21 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

19/07/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 20 [m² 1 494.76] 1´494,76

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 1´494,76 58´382,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´494,76 58´382,42

SOMMANO m² 1´494,76 2,21 3´303,42

22 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

19/07/2010 SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 21 [m² 1 494.76] 1´494,76

SOMMANO m² 1´494,76 5,48 8´191,28

23 Riparazione di serramenti in ferro: mediante fissaggio o sostituzione

R.06.020.010 delle cerniere etc., e limatura di eventuali sormonti

.a SpCap 1 - Sparanise

19/07/2010 Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 4

Riparazione infissi scale

Scala A *(par.ug.=2*4) 8,00 0,800 3,000 19,20

Scala B *(par.ug.=2*4) 8,00 0,800 3,000 19,20

SOMMANO m² 38,40 10,89 418,18

24 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

19/07/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 4

Nuova fodera colonna fecale

Scala A 0,600 13,000 7,80

0,600 9,000 5,40

Scala B 0,600 13,000 7,80

0,600 13,000 7,80

0,600 9,000 5,40

Tramezzo intorno vasca

Scala A *(lung.=1,7+0,75) 3,00 2,45 0,500 3,68

1,00 1,70 0,500 0,85

Scala B 3,00 1,70 0,500 2,55

(lung.=1,7+0,75) 2,00 2,45 0,500 2,45

SOMMANO m² 43,73 22,59 987,86

Impianti Idrici  (Cat 2)

25 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

19/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Scala A

Bagni (4 pezzi) *(par.ug.=8*4) 32,00 32,00

Bagni (2 pezzi) *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

Scala B

Bagni (4 pezzi) *(par.ug.=13*4) 52,00 52,00

SOMMANO cad 90,00 65,87 5´928,30

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 77´211,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´211,46

26 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il

19/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Scala A

Cucine 7,00

Scala B

Cucine 6,00

SOMMANO cad 13,00 47,97 623,61

27 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

19/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Scala A

Bagni (3 pezzi) *(par.ug.=8*3) 24,00 24,00

Bagni (1 pezzo) 3,00

Scala B

Bagni (3 pezzi) *(par.ug.=13*3) 39,00 39,00

SOMMANO cad 66,00 62,04 4´094,64

28 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.020. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il

19/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Scala A

Cucine 7,00

Scala B

Cucine 6,00

SOMMANO cad 13,00 44,01 572,13

29 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

19/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Scala A

Int 2 25,00 25,00

Int 3 15,00 15,00

Int 4 25,00 25,00

Int 5 10,00 10,00

Int 6 35,00 35,00

Int 7 20,00 20,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 130,00 82´501,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130,00 82´501,84

Int 8 25,00 25,00

Scala B

Int 1 35,00 35,00

Int 2 15,00 15,00

Int 4 35,00 35,00

Int 5 15,00 15,00

Int 6 15,00 15,00

Int 7 15,00 15,00

Int 8 35,00 35,00

Int 9 15,00 15,00

SOMMANO m 335,00 9,50 3´182,50

30 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

19/07/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Scala A

Bagni (4 pezzi) *(par.ug.=8*4) 32,00 32,00

Bagni (2 pezzi) *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

Scala B

Bagni (4 pezzi) *(par.ug.=13*4) 52,00 52,00

SOMMANO cad 90,00 52,15 4´693,50

31 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

19/07/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Scala A

Cucine 7,00

Scala B

Cucine 6,00

SOMMANO cad 13,00 52,15 677,95

32 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti

I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con

i sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature

19/07/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 160 mm

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Sostituzione colonna fecale

Scala A 13,000 13,00

9,000 9,00

Scala B 13,000 13,00

13,000 13,00

9,000 9,00

SOMMANO m 57,00 21,27 1´212,39

33 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 92´268,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92´268,18

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

19/07/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Scala A 7,00

Scala B 13,00

SOMMANO cad 20,00 238,47 4´769,40

34 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

b scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ...  fornitura e posa

19/07/2010 in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo a tre fori

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Scala A 7,00

Scala B 13,00

SOMMANO cad 20,00 246,09 4´921,80

35 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

b raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... esecuzione per dare la

19/07/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo a tre fori

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Scala A 5,00

Scala B 5,00

SOMMANO cad 10,00 200,49 2´004,90

36 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

a raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ...  esecuzione per

19/07/2010 dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in

acciaio smaltato con gruppo esterno

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Scala A 4,00

Scala B 5,00

SOMMANO cad 9,00 330,64 2´975,76

37 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore

I.01.020.100. bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di

e soffione lunghezza cm 18 a muro diametro  ... a fornitura e posa in

19/07/2010 opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay

con miscelatore monocomando

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Scala A 4,00

Scala B 8,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 12,00 106´940,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 106´940,04

SOMMANO cad 12,00 300,31 3´603,72

38 Fornitura e posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta di colore

I.01.020.120. bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con

b raccordo da 1/2", di piletta completa di sifon ... modalità di esecuzione

19/07/2010 per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavatoio in

extra clay da cm 60x50

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Scala A 3,00

SOMMANO cad 3,00 368,76 1´106,28

39 Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco

I.01.020.140. lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e

a sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa

19/07/2010 in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per

impianto lavatrice

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Scala A 7,00

Scala B 8,00

SOMMANO cad 15,00 52,22 783,30

40 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente

I.01.030.060. di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno

a con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera

19/07/2010 completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale

bagno per persone disabili

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 4

Scala A (Int. 2 Bagno1) 1,00

Scala B (Int. 1 Bagno2) 1,00

SOMMANO cad 2,00 2´359,64 4´719,28

Impianti Elettrici  (Cat 3)

41 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

19/07/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 3 - Impianti Elettrici

PALAZZINA 4

Scala A

Bagni 9,00

Lav. 3,00

Cucine 7,00

Scala B

Bagni 14,00

Cucine 6,00

SOMMANO cad 39,00 29,24 1´140,36

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 118´292,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118´292,98

42 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

19/07/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

SpCap 1 - Sparanise

Cap 1 - Palazzina Via Borsellino n. 4

Cat 3 - Impianti Elettrici

PALAZZINA 4

Scala A

Bagni *(par.ug.=9*2) 18,00 18,00

Lav. *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

Cucine *(par.ug.=7*5) 35,00 35,00

Scala B

Bagni *(par.ug.=14*2) 28,00 28,00

Cucine *(par.ug.=6*5) 30,00 30,00

SOMMANO cad 117,00 30,79 3´602,43
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COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 121´895,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121´895,41

Palazzina Via Borsellino n. 7  (Cap 2)

Opere Edili  (Cat 1)

43 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

18/07/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 7

Scala A

Int 1 7,00

Int 2 7,00

Int 3 4,00

Int 4 8,00

Int 7 8,00

Int 8 8,00

Int 9 8,00

Int 10 4,00

Scala B

Int 1 7,00

Int 2 6,00

Int 3 7,00

Int 5 5,00

Int 6 5,00

Int 7 8,00

Int 8 2,00

Int 10 6,00

SOMMANO cad 100,00 6,05 605,00

44 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

18/07/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 7

Scala A 7,00

Scala B 7,00

SOMMANO cad 14,00 1,83 25,62

45 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

18/07/2010 SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 7

Scala A

Int 1 30,00 30,00

Int 2 40,00 40,00

Int 3 15,00 15,00

Int 4 40,00 40,00

Int 7 30,00 30,00

Int 8 40,00 40,00

Int 9 30,00 30,00

Int 10 35,00 35,00

Scala B

Int 1 30,00 30,00

Int 2 30,00 30,00

Int 3 30,00 30,00

Int 5 30,00 30,00

Int 6 25,00 25,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 405,00 122´526,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 405,00 122´526,03

Int 7 30,00 30,00

Int 8 10,00 10,00

Int 10 30,00 30,00

SOMMANO m 475,00 3,63 1´724,25

46 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 1 - Sparanise

18/07/2010 Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 7

Scala A

Int 1 7,00

Int 2 7,00

Int 3 4,00

Int 4 8,00

Int 7 8,00

Int 8 8,00

Int 9 8,00

Int 10 4,00

Scala B

Int 1 7,00

Int 2 6,00

Int 3 7,00

Int 5 5,00

Int 6 5,00

Int 7 8,00

Int 8 2,00

Int 10 6,00

SOMMANO cad 100,00 1,83 183,00

47 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

18/07/2010 SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

A lordo, senza considerare sporgenze e rientranze

PALAZZINA 7

Scala A

Int 1

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 1,60 4,450 7,12

Corr. 5,85 1,100 6,44

Int 2

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 2,60 2,050 5,33

Corr. 7,50 1,100 8,25

Int 3

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Int 4

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 2,60 2,050 5,33

Corr. 7,50 1,100 8,25

Int 7

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 1,60 4,450 7,12

Corr. 5,85 1,100 6,44

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 115,32 124´433,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115,32 124´433,28

Int 8

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 2,60 2,050 5,33

Corr. 7,50 1,100 8,25

Int 9

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 1,60 4,450 7,12

Corr. 5,85 1,100 6,44

Int 10

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Bagno1 2,60 2,050 5,33

Corr. 7,50 1,100 8,25

Parziale m² 194,82

Scala B

Int 1

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 1,60 4,450 7,12

Corr. 5,95 1,100 6,55

Int 2

Cucina 3,45 3,000 10,35

Bagno2 1,50 1,600 2,40

Bagno1 1,90 2,550 4,85

Corr. 3,00 2,500 7,50

1,00 0,350 0,35

Int 3

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 1,60 4,450 7,12

Corr. 5,95 1,100 6,55

Int 5

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 1,60 4,450 7,12

Corr. 5,95 1,100 6,55

Int 6

Cucina 3,45 3,000 10,35

Bagno2 1,50 1,600 2,40

Bagno1 1,90 2,550 4,85

Corr. 3,00 2,500 7,50

1,00 0,350 0,35

Int 7

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 1,60 4,450 7,12

Corr. 5,95 1,100 6,55

Int 8

Cucina 3,45 3,000 10,35

Bagno2 1,50 1,600 2,40

Int 10

Cucina 3,45 3,000 10,35

Bagno2 1,50 1,600 2,40

Bagno1 1,90 2,550 4,85

Corr. 3,00 2,500 7,50

1,00 0,350 0,35

Parziale m² 200,82

SOMMANO m² 395,64 7,26 2´872,35

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 127´305,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127´305,63

48 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

18/07/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 47 [m² 395.64] 395,64

SOMMANO m² 395,64 9,88 3´908,92

49 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

18/07/2010 SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

Perimetro della stanza x l'altezza rivestimento

PALAZZINA 7

Scala A

Int 1

Cucina 13,30 2,200 29,26

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 12,10 2,200 26,62

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 2

Cucina 13,30 2,200 29,26

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 9,30 2,200 20,46

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 3

Bagno2 8,00 2,200 17,60

a detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

Int 4

Cucina 13,30 2,200 29,26

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 9,30 2,200 20,46

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 7

Cucina 13,30 2,200 29,26

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 12,10 2,200 26,62

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 8

Cucina 13,30 2,200 29,26

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 9,30 2,200 20,46

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 9

Cucina 13,30 2,200 29,26

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 12,10 2,200 26,62

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 10

Cucina 13,30 2,200 29,26

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 400,10 131´214,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 400,10 131´214,55

Bagno1 9,30 2,200 20,46

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Parziale m² 413,14

Scala B

Int 1

Cucina 13,30 2,200 29,26

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 12,10 2,200 26,62

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 2

Cucina 12,90 2,200 28,38

Bagno2 6,20 2,200 13,64

Bagno1 8,90 2,200 19,58

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 3

Cucina 13,30 2,200 29,26

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 12,10 2,200 26,62

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 5

Cucina 13,30 2,200 29,26

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 12,10 2,200 26,62

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 6

Cucina 12,90 2,200 28,38

Bagno2 6,20 2,200 13,64

Bagno1 8,90 2,200 19,58

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 7

Cucina 13,30 2,200 29,26

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 12,10 2,200 26,62

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 8

Bagno2 6,20 2,200 13,64

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

Int 10

Cucina 12,90 2,200 28,38

Bagno2 6,20 2,200 13,64

Bagno1 8,90 2,200 19,58

A detrarre porte 4,00 0,80 2,200 -7,04

1,30 2,200 -2,86

finestre 0,80 1,300 -1,04

Parziale m² 412,26

Sommano positivi m² 982,08

Sommano negativi m² -156,68

SOMMANO m² 825,40 5,46 4´506,68

50 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 135´721,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 135´721,23

.a o lavabile da pareti e soffitti

18/07/2010 SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 7

Scala A

Int 1

Cucina par. 13,30 0,800 10,64

Bagno2 par. 8,00 0,800 6,40

Bagno1 par. 12,10 0,800 9,68

Cucina soff. 10,26

Bagno2 soff. 3,88

Bagno1 soff. 6,74

Corr. par. 13,90 3,000 41,70

Corr. soff. 6,43

a detrarre porte 7,00 0,80 2,200 -12,32

Int 2

Cucina par. 13,30 0,800 10,64

Bagno2 par. 8,00 0,800 6,40

Bagno1 par. 9,30 0,800 7,44

Corr. par. 17,20 3,000 51,60

Cucina soff. 10,26

Bagno2 soff. 3,88

Bagno1 soff. 5,18

Corr. soff. 8,25

a detrarre porte 8,00 0,80 2,200 -14,08

Int 3

Bagno2 par. 8,00 0,800 6,40

Bagno2 soff. 3,88

Int 4

Cucina par. 13,30 0,800 10,64

Bagno2 par. 8,00 0,800 6,40

Bagno1 par. 9,30 0,800 7,44

Corr. par. 17,20 3,000 51,60

Cucina soff. 10,26

Bagno2 soff. 3,88

Bagno1 soff. 5,18

Corr. soff. 8,25

a detrarre porte 8,00 0,80 2,200 -14,08

Int 7

Cucina par. 13,30 0,800 10,64

Bagno2 par. 8,00 0,800 6,40

Bagno1 par. 12,10 0,800 9,68

Cucina soff. 10,26

Bagno2 soff. 3,88

Bagno1 soff. 6,74

Corr. par. 13,90 3,000 41,70

Corr. soff. 6,43

a detrarre porte 7,00 0,80 2,200 -12,32

Int 8

Cucina par. 13,30 0,800 10,64

Bagno2 par. 8,00 0,800 6,40

Bagno1 par. 9,30 0,800 7,44

Corr. par. 17,20 3,000 51,60

Cucina soff. 10,26

Bagno2 soff. 3,88

Bagno1 soff. 5,18

Corr. soff. 8,25

a detrarre porte 8,00 0,80 2,200 -14,08

Int 9

Cucina par. 13,30 0,800 10,64

Bagno2 par. 8,00 0,800 6,40

Bagno1 par. 12,10 0,800 9,68

Cucina soff. 10,26

Bagno2 soff. 3,88

Bagno1 soff. 6,74

Corr. par. 13,90 3,000 41,70

Corr. soff. 6,43

a detrarre porte 7,00 0,80 2,200 -12,32

Int 10

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 529,22 135´721,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 529,22 135´721,23

Cucina par. 13,30 0,800 10,64

Bagno1 par. 9,30 0,800 7,44

Corr. par. 17,20 3,000 51,60

Cucina soff. 10,26

Bagno1 soff. 5,18

Corr. soff. 8,25

a detrarre porte 8,00 0,80 2,200 -14,08

Parziale m² 608,51

Scala B

Int 1

Cucina par. 13,30 0,800 10,64

Bagno2 par. 8,00 0,800 6,40

Bagno1 par. 12,10 0,800 9,68

Cucina soff. 10,26

Bagno2 soff. 3,88

Bagno1 soff. 6,74

Corr. par. 13,90 3,000 41,70

Corr. soff. 6,43

a detrarre porte 7,00 0,80 2,200 -12,32

Int 2

Cucina par. 12,90 0,800 10,32

Bagno2 par. 6,20 0,800 4,96

Bagno1 par. 8,90 0,800 7,12

Corr. par. 15,60 3,000 46,80

Cucina soff. 10,35

Bagno2 soff. 2,40

Bagno1 soff. 4,68

Corr. soff. 7,65

a detrarre porte 7,00 0,80 2,200 -12,32

Int 3

Cucina par. 13,30 0,800 10,64

Bagno2 par. 8,00 0,800 6,40

Bagno1 par. 12,10 0,800 9,68

Cucina soff. 10,26

Bagno2 soff. 3,88

Bagno1 soff. 6,74

Corr. par. 13,90 3,000 41,70

Corr. soff. 6,43

a detrarre porte 7,00 0,80 2,200 -12,32

Int 5

Cucina par. 13,30 0,800 10,64

Bagno2 par. 8,00 0,800 6,40

Bagno1 par. 12,10 0,800 9,68

Cucina soff. 10,26

Bagno2 soff. 3,88

Bagno1 soff. 6,74

Corr. par. 13,90 3,000 41,70

Corr. soff. 6,43

a detrarre porte 7,00 0,80 2,200 -12,32

Int 6

Cucina par. 12,90 0,800 10,32

Bagno2 par. 6,20 0,800 4,96

Bagno1 par. 8,90 0,800 7,12

Corr. par. 15,60 3,000 46,80

Cucina soff. 10,35

Bagno2 soff. 2,40

Bagno1 soff. 4,68

Corr. soff. 7,65

a detrarre porte 7,00 0,80 2,200 -12,32

Int 7

Cucina par. 13,30 0,800 10,64

Bagno2 par. 8,00 0,800 6,40

Bagno1 par. 12,10 0,800 9,68

Cucina soff. 10,26

Bagno2 soff. 3,88

Bagno1 soff. 6,74

Corr. par. 13,90 3,000 41,70

Corr. soff. 6,43

a detrarre porte 7,00 0,80 2,200 -12,32

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 1´106,07 135´721,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´106,07 135´721,23

Int 8

Bagno2 par. 6,20 0,800 4,96

Bagno2 soff. 2,40

Int 10

Cucina par. 12,90 0,800 10,32

Bagno2 par. 6,20 0,800 4,96

Bagno1 par. 8,90 0,800 7,12

Corr. par. 15,60 3,000 46,80

Cucina soff. 10,35

Bagno2 soff. 2,40

Bagno1 soff. 4,68

Corr. soff. 7,65

a detrarre porte 7,00 0,80 2,200 -12,32

Parziale m² 586,88

Sommano positivi m² 1´374,91

Sommano negativi m² -179,52

SOMMANO m² 1´195,39 2,42 2´892,84

51 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,

R.02.090.060 compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al

.a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di

18/07/2010 gronda in lamiera o pvc

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 7

Sostituzione colonna fecale

Scala A 9,000 9,00

9,000 9,00

9,000 9,00

6,000 6,00

Scala B 6,000 6,00

6,000 6,00

15,000 15,00

15,000 15,00

SOMMANO m 75,00 4,84 363,00

52 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

.a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

01/11/2010 SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 7

Colonna fecale

Scala A 0,600 9,000 5,40

0,600 9,000 5,40

0,600 9,000 5,40

0,600 6,000 3,60

Scala B 0,600 6,000 3,60

0,600 6,000 3,60

0,600 15,000 9,00

0,600 15,000 9,00

Tramezzo intorno vasca

Scala A *(lung.=1,7+0,75) 4,00 2,45 0,500 4,90

(lung.=1,7+,75+,75) 3,00 3,20 0,500 4,80

Scala B *(lung.=1,7+0,75) 3,00 2,45 0,500 3,68

(lung.=1,7+0,75+0,75) 4,00 3,20 0,500 6,40

SOMMANO m² 64,78 3,28 212,48

53 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,

E.01.050.020 provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 139´189,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 139´189,55

.a disagiate, con autocarro di portata fino a 50  ... clusi gli eventuali oneri

18/07/2010 di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di

materiali di risulta

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 43 [cad 100.00] 0,30 30,00

Vedi voce n° 45 [m 475.00] 0,100 0,100 4,75

Vedi voce n° 47 [m² 395.64] 0,020 7,91

Vedi voce n° 48 [m² 395.64] 0,060 23,74

Vedi voce n° 49 [m² 825.40] 0,020 16,51

Vedi voce n° 50 [m² 1 195.39] 0,002 2,39

Vedi voce n° 51 [m 75.00] 0,200 0,200 3,00

Vedi voce n° 52 [m² 64.78] 0,100 6,48

SOMMANO m³ 94,78 24,78 2´348,65

54 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

18/07/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 53 [m³ 94.78] 94,78

SOMMANO m³ 94,78 6,96 659,67

55 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

18/07/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 47 [m² 395.64] 395,64

SOMMANO m² 395,64 13,68 5´412,36

56 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

18/07/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

2 cm oltre i 4

Vedi voce n° 55 [m² 395.64] 2,00 791,28

SOMMANO m² 791,28 0,83 656,76

57 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

18/07/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

A lordo, senza considerare sporgenze e rientranze

PALAZZINA 7

Scala A

Int 1

Bagno2 2,00 2,000 4,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 4,00 148´266,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 148´266,99

Bagno1 1,60 4,450 7,12

Int 2

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 2,60 2,050 5,33

Int 3

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Int 4

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 2,60 2,050 5,33

Int 7

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 1,60 4,450 7,12

Int 8

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 2,60 2,050 5,33

Int 9

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 1,60 4,450 7,12

Int 10

Bagno1 2,60 2,050 5,33

Parziale m² 70,68

Scala B

Int 1

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 1,60 4,450 7,12

Int 2

Bagno2 1,50 1,600 2,40

Bagno1 1,90 2,550 4,85

Int 3

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 1,60 4,450 7,12

Int 5

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 1,60 4,450 7,12

Int 6

Bagno2 1,50 1,600 2,40

Bagno1 1,90 2,550 4,85

Int 7

Bagno2 2,00 2,000 4,00

Bagno1 1,60 4,450 7,12

Int 8

Bagno2 1,50 1,600 2,40

Int 10

Bagno2 1,50 1,600 2,40

Bagno1 1,90 2,550 4,85

Parziale m² 68,63

SOMMANO m² 139,31 38,28 5´332,79

58 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

19/07/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

tinta unita naturale opaca

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

A lordo, senza considerare sporgenze e rientranze

PALAZZINA 7

Scala A

Int 1

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Corr. 5,85 1,100 6,44

Int 2

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 26,96 153´599,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,96 153´599,78

Corr. 7,50 1,100 8,25

Int 4

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Corr. 7,50 1,100 8,25

Int 7

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Corr. 5,85 1,100 6,44

Int 8

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Corr. 7,50 1,100 8,25

Int 9

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Corr. 5,85 1,100 6,44

Int 10

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Corr. 7,50 1,100 8,25

Parziale m² 124,14

Scala B

Int 1

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Corr. 5,95 1,100 6,55

Int 2

Cucina 3,45 3,000 10,35

Corr. 3,00 2,500 7,50

1,00 0,350 0,35

Int 3

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Corr. 5,95 1,100 6,55

Int 5

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Corr. 5,95 1,100 6,55

Int 6

Cucina 3,45 3,000 10,35

Corr. 3,00 2,500 7,50

1,00 0,350 0,35

Int 7

Cucina 2,80 3,200 8,96

0,65 2,000 1,30

Corr. 5,95 1,100 6,55

Int 8

Cucina 3,45 3,000 10,35

Int 10

Cucina 3,45 3,000 10,35

Corr. 3,00 2,500 7,50

1,00 0,350 0,35

Parziale m² 132,19

SOMMANO m² 256,33 38,53 9´876,39

59 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

19/07/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 7

Scala A

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 163´476,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163´476,17

Int 1

Cucina 3,70 2,200 8,14

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 12,10 2,200 26,62

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 2

Cucina 3,70 2,200 8,14

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 9,30 2,200 20,46

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 3

Bagno2 8,00 2,200 17,60

a detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

Int 4

Cucina 3,70 2,200 8,14

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 9,30 2,200 20,46

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 7

Cucina 3,70 2,200 8,14

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 12,10 2,200 26,62

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 8

Cucina 3,70 2,200 8,14

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 9,30 2,200 20,46

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 9

Cucina 3,70 2,200 8,14

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 12,10 2,200 26,62

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 10

Cucina 3,70 2,200 8,14

Bagno1 9,30 2,200 20,46

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

finestre 0,80 1,300 -1,04

Scala B

Int 1

Cucina 3,70 2,200 8,14

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 12,10 2,200 26,62

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 2

Cucina 3,10 2,200 6,82

Bagno2 6,20 2,200 13,64

Bagno1 8,90 2,200 19,58

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 3

Cucina 3,70 2,200 8,14

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 12,10 2,200 26,62

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 5

Cucina 3,70 2,200 8,14

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 12,10 2,200 26,62

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 6

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 469,48 163´476,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 469,48 163´476,17

Cucina 3,10 2,200 6,82

Bagno2 6,20 2,200 13,64

Bagno1 8,90 2,200 19,58

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 7

Cucina 3,70 2,200 8,14

Bagno2 8,00 2,200 17,60

Bagno1 12,10 2,200 26,62

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Int 8

Bagno2 6,20 2,200 13,64

A detrarre porte 2,00 0,80 2,200 -3,52

Int 10

Cucina 3,10 2,200 6,82

Bagno2 6,20 2,200 13,64

Bagno1 8,90 2,200 19,58

A detrarre porte 3,00 0,80 2,200 -5,28

finestre 0,80 1,300 -1,04

Sommano positivi m² 685,08

Sommano negativi m² -92,00

SOMMANO m² 593,08 35,08 20´805,25

60 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

19/07/2010 metallico

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 7

Scala A

Int 1

Cucina 9,60 2,200 21,12

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Int 2

Cucina 9,60 2,200 21,12

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Int 4

Cucina 9,60 2,200 21,12

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Int 7

Cucina 9,60 2,200 21,12

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Int 8

Cucina 9,60 2,200 21,12

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Int 9

Cucina 9,60 2,200 21,12

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Int 10

Cucina 9,60 2,200 21,12

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Scala B

Int 1

Cucina 9,60 2,200 21,12

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Int 2

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 132,00 184´281,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 132,00 184´281,42

Cucina 9,80 2,200 21,56

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Int 3

Cucina 9,60 2,200 21,12

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Int 5

Cucina 9,60 2,200 21,12

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Int 6

Cucina 9,80 2,200 21,56

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Int 7

Cucina 9,60 2,200 21,12

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Int 10

Cucina 9,80 2,200 21,56

A detrarre porte 0,80 2,200 -1,76

1,30 2,200 -2,86

Sommano positivi m² 297,00

Sommano negativi m² -64,68

SOMMANO m² 232,32 8,85 2´056,03

61 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

.a SpCap 1 - Sparanise

19/07/2010 Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 7

Scala A

Int 1

Cucina 9,60 9,60

A detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Int 2

Cucina 9,60 9,60

A detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Int 4

Cucina 9,60 9,60

A detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Int 7

Cucina 9,60 9,60

A detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Int 8

Cucina 9,60 9,60

A detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Int 9

Cucina 9,60 9,60

A detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Int 10

Cucina 9,60 9,60

A detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Scala B

Int 1

Cucina 9,60 9,60

A detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 60,00 186´337,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,00 186´337,45

Int 2

Cucina 9,80 9,80

A detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Int 3

Cucina 9,60 9,60

A detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Int 5

Cucina 9,60 9,60

A detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Int 6

Cucina 9,80 9,80

A detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Int 7

Cucina 9,60 9,60

A detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Int 10

Cucina 9,80 9,80

A detrarre porte 0,80 -0,80

1,30 -1,30

Sommano positivi m 135,00

Sommano negativi m -29,40

SOMMANO m 105,60 11,47 1´211,23

62 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

19/07/2010 SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 50 [m² 1 195.39] 1´195,39

Vedi voce n° 60 [m² 232.32] 232,32

SOMMANO m² 1´427,71 2,26 3´226,62

63 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

19/07/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 62 [m² 1 427.71] 1´427,71

SOMMANO m² 1´427,71 2,21 3´155,24

64 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

19/07/2010 SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 63 [m² 1 427.71] 1´427,71

SOMMANO m² 1´427,71 5,48 7´823,85

65 Riparazione di serramenti in ferro: mediante fissaggio o sostituzione

R.06.020.010 delle cerniere etc., e limatura di eventuali sormonti

.a SpCap 1 - Sparanise

19/07/2010 Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 201´754,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 201´754,39

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 7

Riparazione infissi scale

Scala A *(par.ug.=2*5) 10,00 0,800 3,000 24,00

Scala B *(par.ug.=2*5) 10,00 0,800 3,000 24,00

SOMMANO m² 48,00 10,89 522,72

66 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

19/07/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 1 - Opere Edili

PALAZZINA 7

Nuova fodera colonna fecale

Scala A 0,600 9,000 5,40

0,600 9,000 5,40

0,600 9,000 5,40

0,600 6,000 3,60

Scala B 0,600 6,000 3,60

0,600 6,000 3,60

0,600 15,000 9,00

0,600 15,000 9,00

Tramezzo intorno vasca

Scala A *(lung.=1,7+0,75) 4,00 2,45 0,500 4,90

(lung.=1,7+,75+,75) 3,00 3,20 0,500 4,80

Scala B *(lung.=1,7+0,75) 3,00 2,45 0,500 3,68

(lung.=1,7+0,75+0,75) 4,00 3,20 0,500 6,40

SOMMANO m² 64,78 22,59 1´463,38

Impianti Idrici  (Cat 2)

67 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

19/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 7

Scala A

Bagni (4 pezzi) *(par.ug.=14*4) 56,00 56,00

Scala B

Bagni (4 pezzi) *(par.ug.=11*4) 44,00 44,00

Bagni (2 pezzi) *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 108,00 65,87 7´113,96

68 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il

19/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 7

Scala A

Cucine 7,00

Scala B

Cucine 7,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 14,00 210´854,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,00 210´854,45

SOMMANO cad 14,00 47,97 671,58

69 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

19/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 7

Scala A

Bagni (3 pezzi) *(par.ug.=14*3) 42,00 42,00

Scala B

Bagni (3 pezzi) *(par.ug.=11*3) 33,00 33,00

Bagni (1 pezzo) 4,00

SOMMANO cad 79,00 62,04 4´901,16

70 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.020. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il

19/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 7

Scala A

Cucine 7,00

Scala B

Cucine 7,00

SOMMANO cad 14,00 44,01 616,14

71 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

19/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 7

Scala A

Int 1 25,00 25,00

Int 2 35,00 35,00

Int 3 10,00 10,00

Int 4 35,00 35,00

Int 7 25,00 25,00

Int 8 35,00 35,00

Int 9 25,00 25,00

Int 10 30,00 30,00

Scala B

Int 1 25,00 25,00

Int 2 25,00 25,00

Int 3 25,00 25,00

Int 5 25,00 25,00

Int 6 20,00 20,00

Int 7 25,00 25,00

Int 8 5,00 5,00

Int 10 20,00 20,00

SOMMANO m 390,00 9,50 3´705,00

72 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 220´748,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220´748,33

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

19/07/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 7

Scala A

Bagni (4 pezzi) *(par.ug.=14*4) 56,00 56,00

Scala B

Bagni (4 pezzi) *(par.ug.=11*4) 44,00 44,00

Bagni (2 pezzi) *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 108,00 52,15 5´632,20

73 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

19/07/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 7

Scala A

Cucine 7,00

Scala B

Cucine 7,00

SOMMANO cad 14,00 52,15 730,10

74 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti

I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con

i sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature

19/07/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 160 mm

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 7

Sostituzione colonna fecale

Scala A 9,000 9,00

9,000 9,00

9,000 9,00

6,000 6,00

Scala B 6,000 6,00

6,000 6,00

15,000 15,00

15,000 15,00

SOMMANO m 75,00 21,27 1´595,25

75 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

19/07/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 7

Scala A 14,00

Scala B 12,00

SOMMANO cad 26,00 238,47 6´200,22

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 234´906,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´906,10

76 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

b scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ...  fornitura e posa

19/07/2010 in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo a tre fori

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 7

Scala A 14,00

Scala B 12,00

SOMMANO cad 26,00 246,09 6´398,34

77 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

b raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... esecuzione per dare la

19/07/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo a tre fori

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 7

Scala A 7,00

Scala B 4,00

SOMMANO cad 11,00 200,49 2´205,39

78 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

a raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ...  esecuzione per

19/07/2010 dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in

acciaio smaltato con gruppo esterno

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 7

Scala A 7,00

Scala B 4,00

SOMMANO cad 11,00 330,64 3´637,04

79 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore

I.01.020.100. bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di

e soffione lunghezza cm 18 a muro diametro  ... a fornitura e posa in

19/07/2010 opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay

con miscelatore monocomando

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 7

Scala A 7,00

Scala B 4,00

SOMMANO cad 11,00 300,31 3´303,41

80 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente

I.01.030.060. di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno

a con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera

19/07/2010 completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale

bagno per persone disabili

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 7

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 250´450,28
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R I P O R T O 250´450,28

Scala B

Int. 2 Bagno1 1,00

Int. 3 Bagno1 1,00

Int. 7 Bagno1 1,00

SOMMANO cad 3,00 2´359,64 7´078,92

81 Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco

I.01.020.140. lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e

a sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa

19/07/2010 in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per

impianto lavatrice

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 2 - Impianti Idrici

PALAZZINA 7

Scala A 7,00

Scala B 8,00

SOMMANO cad 15,00 52,22 783,30

Impianti Elettrici  (Cat 3)

82 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

19/07/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 3 - Impianti Elettrici

PALAZZINA 7

Scala A

Bagni 14,00

Cucine 7,00

Scala B

Bagni 15,00

Cucine 7,00

SOMMANO cad 43,00 29,24 1´257,32

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 259´569,82
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R I P O R T O 259´569,82

Capua  (SpCap 2)

Capua  (Cap 3)

Opere Edili  (Cat 1)

83 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 6 4,00

SOMMANO cad 4,00 6,05 24,20

84 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 6 1,00

SOMMANO cad 1,00 1,83 1,83

85 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 6 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 3,63 54,45

86 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 2 - Capua

14/06/2010 Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 6 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 1,83 7,32

87 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 259´657,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 259´657,62

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 6 bagno 3,20 1,00 3,20

SOMMANO m² 3,20 7,26 23,23

88 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

14/06/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 5 [m² 3.20] 3,20

SOMMANO m² 3,20 9,88 31,62

89 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

bagni

Scala B

Int 6

bagno1 pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

bagno 1 pareti 2,00 1,00 1,000 2,00

bagno 1 soffitto 1,00 3,200 3,20

SOMMANO m² 11,60 2,42 28,07

90 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

24/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 6

bagno 1 2,00 3,20 1,500 9,60

bagno 1 2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Sommano positivi m² 12,60

Sommano negativi m² -2,60

SOMMANO m² 10,00 5,46 54,60

91 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

24/06/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 1 [cad 4.00] *(par.ug.=0,30*4,00) 1,20 1,20

Vedi voce n° 2 [cad 1.00] *(par.ug.=0,30*1,00) 0,30 0,30

Vedi voce n° 3 [m 15.00] 15,00 0,100 0,100 0,15

Vedi voce n° 5 [m² 3.20] 3,20 0,020 0,06

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 1,71 259´795,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,71 259´795,14

Vedi voce n° 6 [m² 3.20] 3,20 0,060 0,19

Vedi voce n° 8 [m² 10.00] 10,00 0,020 0,20

SOMMANO m³ 2,10 6,08 12,77

92 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

14/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 9 [m³ 2.10] 2,10

SOMMANO m³ 2,10 6,96 14,62

93 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 5 [m² 3.20] 3,20

SOMMANO m² 3,20 13,68 43,78

94 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 11 [m² 3.20] *(par.ug.=2,00*3,20) 6,40 6,40

SOMMANO m² 6,40 0,83 5,31

95 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

14/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

bagni

Scala B

Int 6 1,00 3,20 3,20

SOMMANO m² 3,20 38,28 122,50

96 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

14/06/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 259´994,12
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 259´994,12

Scala B

Int 1 bagni 2,00 3,20 1,500 9,60

2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 1,00 0,60 1,000 -0,60

Sommano positivi m² 12,60

Sommano negativi m² -1,80

SOMMANO m² 10,80 35,08 378,86

97 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

24/06/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

muretto vasca 0,50 1,70 0,85

0,50 0,70 0,35

0,50 0,70 0,35

SOMMANO m² 1,55 22,59 35,01

98 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

24/06/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 15 [m² 1.55] 1,55

SOMMANO m² 1,55 9,70 15,04

99 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

14/06/2010 metallico

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

finitura di intonaco dopo la rimozione del rivestimento

Scala B

Interno 6

bagno

Vedi voce n° 14 [m² 10.80] 10,80

Vedi voce n° 16 [m² 1.55] 1,55

SOMMANO m² 12,35 8,85 109,30

100 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 7 [m² 11.60] 11,60

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 11,60 260´532,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,60 260´532,33

SOMMANO m² 11,60 2,26 26,22

101 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

24/06/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 18 [m² 11.60] 11,60

SOMMANO m² 11,60 2,21 25,64

102 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 19 [m² 11.60] 11,60

SOMMANO m² 11,60 5,48 63,57

Impianti Idrici  (Cat 2)

103 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

20/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 6 4,00

SOMMANO cad 4,00 65,87 263,48

104 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

24/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 6 3,00

SOMMANO cad 3,00 62,04 186,12

105 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

14/06/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 6 1,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 1,00 261´097,36
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R I P O R T O 1,00 261´097,36

SOMMANO cad 1,00 238,47 238,47

106 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 6 1,00

SOMMANO cad 1,00 265,89 265,89

107 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 6 1,00

SOMMANO cad 1,00 215,40 215,40

108 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

b raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio

smaltato con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 6 1,00

SOMMANO cad 1,00 351,31 351,31

109 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

24/06/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 6 4,00

SOMMANO cad 4,00 52,15 208,60

Impianti Elettrici  (Cat 3)

110 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 262´377,03
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R I P O R T O 262´377,03

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

24/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala B

Int 6

bagno 1,00

SOMMANO cad 1,00 29,24 29,24

111 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

14/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala B

Int 6

bagno 2,00

SOMMANO cad 2,00 30,79 61,58

Impianti Idrici  (Cat 2)

112 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

20/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 6 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 9,50 76,00

Opere Edili  (Cat 1)

113 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 2 4,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 4,00 262´543,85
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R I P O R T O 4,00 262´543,85

SOMMANO cad 4,00 6,05 24,20

114 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 1,83 1,83

115 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 2 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 3,63 54,45

116 Realizzazione di un confinamento artificiale da eseguirsi in ambienti

R.00.010.010 interni contenenti impianti e suppellettili, da decontaminare da

.a amianto in matrice friabile, per il riutilzzo ... il lavoro compiuto a

13/11/2010 perfetta regola d'arte in conformià alle norme vigenti. Misurato nelle

superfice netta calpestabile

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

per colonna fecale 2,00 1,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 10,12 20,24

117 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

.a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

13/11/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

muro colonna fecale 3,00 0,30 3,000 2,70

SOMMANO m² 2,70 3,28 8,86

118 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o

R.00.020.070 fumaria , tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in

.a elementi contenenti amianto, comunque fuor ... io per fornire il lavoro

08/11/2010 compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti.   Di

sezione fino a 0,30 m²

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

colonna fecale 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 35,80 107,40

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 262´760,83
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R I P O R T O 262´760,83

119 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 2 - Capua

14/06/2010 Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 2 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 1,83 9,15

120 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 2  bagno 3,20 1,00 3,20

Int 2  cucina 2,10 3,20 6,72

SOMMANO m² 9,92 7,26 72,02

121 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,

R.02.060.200 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con

24/06/2010 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 2 cucina 3,20 3,20

Int 2 cucina 1,30 1,30

SOMMANO m 4,50 1,21 5,45

122 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

14/06/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 38 [m² 9.92] 9,92

SOMMANO m² 9,92 9,88 98,01

123 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 2

bagno1 pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

bagno 1 pareti 2,00 1,00 1,000 2,00

bagno 1 soffitto 1,00 3,200 3,20

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 11,60 262´945,46
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R I P O R T O 11,60 262´945,46

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina pareti 2,00 2,10 1,000 4,20

cucina soffitto 2,10 3,200 6,72

SOMMANO m² 28,92 2,42 69,99

124 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

24/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 2

bagno 1 2,00 3,20 1,500 9,60

bagno 1 2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

cucina 2,00 3,20 1,500 9,60

cucina 2,00 2,10 1,500 6,30

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Sommano positivi m² 28,50

Sommano negativi m² -3,44

SOMMANO m² 25,06 5,46 136,83

125 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

24/06/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 31 [cad 4.00] *(par.ug.=0,30*4,00) 1,20 1,20

Vedi voce n° 32 [cad 1.00] *(par.ug.=0,30*1,00) 0,30 0,30

Vedi voce n° 33 [m 15.00] 15,00 0,100 0,100 0,15

Vedi voce n° 38 [m² 9.92] 9,92 0,020 0,20

Vedi voce n° 39 [m 4.50] 4,50 0,020 0,09

Vedi voce n° 40 [m² 9.92] 9,92 0,060 0,60

Vedi voce n° 42 [m² 25.06] 25,06 0,020 0,50

SOMMANO m³ 3,04 6,08 18,48

126 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

14/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 43 [m³ 3.04] 3,04

SOMMANO m³ 3,04 6,96 21,16

127 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 38 [m² 9.92] 9,92

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 9,92 263´191,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,92 263´191,92

SOMMANO m² 9,92 13,68 135,71

128 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 45 [m² 9.92] *(par.ug.=2,00*9,92) 19,84 19,84

SOMMANO m² 19,84 0,83 16,47

129 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

14/06/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

tinta unita naturale opaca

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

cucina

Int 2 cucina 2,10 3,20 6,72

SOMMANO m² 6,72 38,53 258,92

130 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

14/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

bagni

Scala B

Int 2 1,00 3,20 3,20

SOMMANO m² 3,20 38,28 122,50

131 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

14/06/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 2 bagni 2,00 3,20 1,500 9,60

2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 1,00 0,60 1,000 -0,60

Int 2 cucina 1,00 3,20 1,500 4,80

Int 2 cucina 1,00 2,10 1,500 3,15

Sommano positivi m² 20,55

Sommano negativi m² -1,80

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 18,75 263´725,52
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,75 263´725,52

SOMMANO m² 18,75 35,08 657,75

132 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

.a SpCap 2 - Capua

14/06/2010 Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 2

cucina 1,00 3,20 3,20

1,00 2,10 2,10

SOMMANO m 5,30 11,47 60,79

133 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

24/06/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

muretto vasca 0,50 1,70 0,85

0,50 0,70 0,35

0,50 0,70 0,35

cassonetto fecale 0,90 3,00 2,70

SOMMANO m² 4,25 22,59 96,01

134 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

24/06/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 51 [m² 4.25] 4,25

SOMMANO m² 4,25 9,70 41,23

135 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

14/06/2010 metallico

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

finitura di intonaco dopo la rimozione del rivestimento

Scala B

Interno 2

bagno

cucina

Vedi voce n° 49 [m² 18.75] 18,75

Vedi voce n° 52 [m² 4.25] 4,25

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 23,00 264´581,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23,00 264´581,30

SOMMANO m² 23,00 8,85 203,55

136 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 41 [m² 28.92] 28,92

SOMMANO m² 28,92 2,26 65,36

137 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

24/06/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 54 [m² 28.92] 28,92

SOMMANO m² 28,92 2,21 63,91

138 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 54 [m² 28.92] 28,92

SOMMANO m² 28,92 5,48 158,48

Impianti Idrici  (Cat 2)

139 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il

14/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 2

cucina 1,00

SOMMANO cad 1,00 47,97 47,97

140 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

20/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 2 4,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 4,00 265´120,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 265´120,57

SOMMANO cad 4,00 65,87 263,48

141 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

24/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 2 3,00

SOMMANO cad 3,00 62,04 186,12

142 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

14/06/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 238,47 238,47

143 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 265,89 265,89

144 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 215,40 215,40

145 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

b raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio

smaltato con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 266´289,93
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 266´289,93

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 351,31 351,31

146 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

24/06/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 52,15 208,60

147 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti

I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con

i sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature

14/06/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 160 mm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

sostituzione colonna fecale

Scala B

3,00

SOMMANO m 3,00 21,27 63,81

Impianti Elettrici  (Cat 3)

148 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

24/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala B

Int 2

bagno 1,00

cucina 1,00

SOMMANO cad 2,00 29,24 58,48

149 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

14/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 266´972,13
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R I P O R T O 266´972,13

Scala B

Int 2

bagno 2,00

cucina 5,00

SOMMANO cad 7,00 30,79 215,53

Impianti Idrici  (Cat 2)

150 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

20/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 2 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 9,50 76,00

Opere Edili  (Cat 1)

151 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

bagni

Int 2 4,00

Int 8 4,00

SOMMANO cad 8,00 6,05 48,40

152 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

bagni

Int 2 1,00

Int 8 1,00

SOMMANO cad 2,00 1,83 3,66

153 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 267´315,72
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R I P O R T O 267´315,72

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

.a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

13/11/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

cassonetto fecale 3,00 0,30 3,000 2,70

SOMMANO m² 2,70 3,28 8,86

154 Realizzazione di un confinamento artificiale da eseguirsi in ambienti

R.00.010.010 interni contenenti impianti e suppellettili, da decontaminare da

.a amianto in matrice friabile, per il riutilzzo ... il lavoro compiuto a

13/11/2010 perfetta regola d'arte in conformià alle norme vigenti. Misurato nelle

superfice netta calpestabile

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

per colonna fecale 2,00 1,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 10,12 20,24

155 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o

R.00.020.070 fumaria , tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in

.a elementi contenenti amianto, comunque fuor ... io per fornire il lavoro

08/11/2010 compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti.   Di

sezione fino a 0,30 m²

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

colonna fecale 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 35,80 107,40

156 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 9 cucina 8,00 8,00

Scala A

Int 2

cucina 8,00 8,00

bagno 15,00 15,00

Int 8

bagno 15,00 15,00

SOMMANO m 46,00 3,63 166,98

157 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 2 - Capua

14/06/2010 Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 9 cucina 1,00 1,00

Scala A

Int 2

cucina 1,00 1,00

bagno 4,00 4,00

Int 8

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 6,00 267´619,20
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R I P O R T O 6,00 267´619,20

bagno 4,00 4,00

SOMMANO cad 10,00 1,83 18,30

158 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 9 cucina 2,10 3,20 6,72

ScalaA

Int 2

cucina 2,10 3,200 6,72

bagno 3,20 1,000 3,20

Int 8

bagno 3,20 1,000 3,20

SOMMANO m² 19,84 7,26 144,04

159 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,

R.02.060.200 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con

24/06/2010 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 9 cucina 3,20 3,20

ScalaA

Int 2

cucina 3,20 3,20

SOMMANO m 6,40 1,21 7,74

160 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

14/06/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 76 [m² 19.84] 19,84

SOMMANO m² 19,84 9,88 196,02

161 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 267´985,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 267´985,30

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 9 cucina

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina soffitto 2,10 3,200 6,72

cucina pareti 2,00 2,10 1,000 4,20

Scala A

Int 2

cucina

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina pareti 2,00 2,10 1,000 4,20

cucina soffitto 2,10 3,200 6,72

bagno

bagno1 pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

bagno 1 pareti 2,00 1,00 1,000 2,00

bagno 1 soffitto 1,00 3,200 3,20

Int 8

bagno

bagno 1 soffitto 1,00 3,200 3,20

bagno1 pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

bagno 1 pareti 2,00 1,00 1,000 2,00

SOMMANO m² 57,84 2,42 139,97

162 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

24/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 9

cucina 2,00 3,20 1,500 9,60

cucina 2,00 2,10 1,500 6,30

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Scala A

Int 2

bagno 1 2,00 3,20 1,500 9,60

bagno 1 2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

cucina 2,00 3,20 1,500 9,60

cucina 2,00 2,10 1,500 6,30

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Int 8

bagno 1 2,00 3,20 1,500 9,60

bagno 1 2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Sommano positivi m² 57,00

Sommano negativi m² -6,88

SOMMANO m² 50,12 5,46 273,66

163 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

24/06/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 268´398,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268´398,93

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 69 [cad 8.00] *(par.ug.=0,30*8,00) 2,40 2,40

Vedi voce n° 70 [cad 2.00] *(par.ug.=0,30*2,00) 0,60 0,60

Vedi voce n° 74 [m 46.00] 46,00 0,100 0,100 0,46

Vedi voce n° 76 [m² 19.84] 19,84 0,020 0,40

Vedi voce n° 77 [m 6.40] 6,40 0,020 0,13

Vedi voce n° 78 [m² 19.84] 19,84 0,050 0,99

Vedi voce n° 80 [m² 50.12] 50,12 0,020 1,00

Vedi voce n° 71 [m² 2.70] 2,70 0,100 0,27

SOMMANO m³ 6,25 6,08 38,00

164 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

14/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 81 [m³ 6.25] 6,25

SOMMANO m³ 6,25 6,96 43,50

165 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 76 [m² 19.84] 19,84

SOMMANO m² 19,84 13,68 271,41

166 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 83 [m² 19.84] *(par.ug.=2,00*19,84) 39,68 39,68

SOMMANO m² 39,68 0,83 32,93

167 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

14/06/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

tinta unita naturale opaca

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 9

cucina 3,20 2,100 6,72

Scala A

cucina 3,20 2,100 6,72

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 13,44 268´784,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,44 268´784,77

SOMMANO m² 13,44 38,53 517,84

168 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

14/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

bagni

Scala A

Int 2

bagno 1 1,00 3,20 3,20

Int 8

bagno 1 1,00 3,20 3,20

SOMMANO m² 6,40 38,28 244,99

169 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

14/06/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 9

Int 9  cucina 1,00 3,20 1,500 4,80

Int 9  cucina 1,00 2,10 1,500 3,15

Scala A

Int 2 bagni 2,00 3,20 1,500 9,60

2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 1,00 0,60 1,000 -0,60

Int 2 cucina 1,00 3,20 1,500 4,80

Int 2  cucina 1,00 2,10 1,500 3,15

Int 8

Int 8  bagni 2,00 3,20 1,500 9,60

2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 1,00 0,60 1,000 -0,60

Sommano positivi m² 41,10

Sommano negativi m² -3,60

SOMMANO m² 37,50 35,08 1´315,50

170 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

.a SpCap 2 - Capua

14/06/2010 Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 9

cucina 1,00 3,20 3,20

1,00 2,10 2,10

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 5,30 270´863,10



pag. 63

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,30 270´863,10

Scala A

Int 2

cucina 1,00 3,20 3,20

1,00 2,10 2,10

SOMMANO m 10,60 11,47 121,58

171 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

24/06/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

muretto vasca

Scala A

bagni

Int 2 0,50 3,10 1,55

Int 8 0,50 3,10 1,55

cassonetto fecale 3,00 0,30 3,000 2,70

SOMMANO m² 5,80 22,59 131,02

172 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

24/06/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 89 [m² 5.80] 5,80

SOMMANO m² 5,80 9,70 56,26

173 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

14/06/2010 metallico

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

finitura di intonaco dopo la rimozione del rivestimento

Vedi voce n° 87 [m² 37.50] 37,50

Vedi voce n° 90 [m² 5.80] 5,80

SOMMANO m² 43,30 8,85 383,21

174 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 79 [m² 57.84] 57,84

SOMMANO m² 57,84 2,26 130,72

175 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 271´685,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 271´685,89

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

24/06/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 92 [m² 57.84] 57,84

SOMMANO m² 57,84 2,21 127,83

176 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 92 [m² 57.84] 57,84

SOMMANO m² 57,84 5,48 316,96

Impianti Idrici  (Cat 2)

177 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il

14/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 9

cucina 1,00

Scala A

Int 2

cucina 1,00

SOMMANO cad 2,00 47,97 95,94

178 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

20/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 2 4,00

Int 8 4,00

SOMMANO cad 8,00 65,87 526,96

179 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

24/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 272´753,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 272´753,58

Int 2 3,00

Int 8 3,00

SOMMANO cad 6,00 62,04 372,24

180 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

14/06/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 2 1,00

Int 8 1,00

SOMMANO cad 2,00 238,47 476,94

181 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 2 3,00

Int 8 3,00

SOMMANO cad 6,00 265,89 1´595,34

182 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 2 1,00

Int 8 1,00

SOMMANO cad 2,00 215,40 430,80

183 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

b raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio

smaltato con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 275´628,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 275´628,90

Int 2 1,00

Int 8 1,00

SOMMANO cad 2,00 351,31 702,62

184 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

24/06/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 2 4,00

Int 8 4,00

SOMMANO cad 8,00 52,15 417,20

185 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti

I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con

i sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature

14/06/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 160 mm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

sostituzione colonna fecale

Scala A

3,00

SOMMANO m 3,00 21,27 63,81

Impianti Elettrici  (Cat 3)

186 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

24/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala A

Int 9 cucina 1,00 1,00

Scala A

Int 2

cucina 1,00 1,00

bagno 1,00 1,00

Int 8

bagno 1,00 1,00

SOMMANO cad 4,00 29,24 116,96

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 276´929,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 276´929,49

187 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

14/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala A

Int 9 cucina 5,00 5,00

Scala A

Int 2

cucina 5,00 5,00

bagno 2,00 2,00

Int 8

bagno 2,00 2,00

SOMMANO cad 14,00 30,79 431,06

Impianti Idrici  (Cat 2)

188 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

20/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 9 8,00 8,00

Scala A

Int 2 15,00 15,00

Int 8 8,00 8,00

SOMMANO m 31,00 9,50 294,50

Opere Edili  (Cat 1)

189 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 8 4,00

Int 3 4,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 8,00 277´655,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 277´655,05

SOMMANO cad 8,00 6,05 48,40

190 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 8 1,00

Int 3 1,00

SOMMANO cad 2,00 1,83 3,66

191 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 8 15,00 15,00

Int 3 15,00 15,00

SOMMANO m 30,00 3,63 108,90

192 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 2 - Capua

14/06/2010 Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 8 5,00 5,00

Int 3 5,00 5,00

SOMMANO cad 10,00 1,83 18,30

193 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 8 bagno 3,20 1,00 3,20

Int 3 bagno 3,20 1,00 3,20

Int 3  cucina 2,10 3,20 6,72

SOMMANO m² 13,12 7,26 95,25

194 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,

R.02.060.200 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con

24/06/2010 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo

COMMITTENTE: IACP Caserta
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R I P O R T O 277´929,56

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 3 cucina 3,20 3,20

Int 3 cucina 1,30 1,30

SOMMANO m 4,50 1,21 5,45

195 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

14/06/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 111 [m² 13.12] 13,12

SOMMANO m² 13,12 9,88 129,63

196 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 8

bagno1 pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

bagno 1 pareti 2,00 1,00 1,000 2,00

bagno 1 soffitto 1,00 3,200 3,20

Int 3

bagno1 pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

bagno 1 pareti 2,00 1,00 1,000 2,00

bagno 1 soffitto 1,00 3,200 3,20

Int 3

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina pareti 2,00 2,10 1,000 4,20

cucina soffitto 2,10 3,200 6,72

SOMMANO m² 40,52 2,42 98,06

197 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

24/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 8

bagno 1 2,00 3,20 1,500 9,60

bagno 1 2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Int 3

bagno 1 2,00 3,20 1,500 9,60

bagno 1 2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Int 3

COMMITTENTE: IACP Caserta
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R I P O R T O 20,00 278´162,70

cucina 2,00 3,20 1,500 9,60

cucina 2,00 2,10 1,500 6,30

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Sommano positivi m² 41,10

Sommano negativi m² -6,04

SOMMANO m² 35,06 5,46 191,43

198 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

24/06/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 107 [cad 8.00] *(par.ug.=0,30*8,00) 2,40 2,40

Vedi voce n° 108 [cad 2.00] *(par.ug.=0,30*2,00) 0,60 0,60

Vedi voce n° 109 [m 30.00] 30,00 0,100 0,100 0,30

Vedi voce n° 111 [m² 13.12] 13,12 0,020 0,26

Vedi voce n° 112 [m 4.50] 4,50 0,020 0,09

Vedi voce n° 113 [m² 13.12] 13,12 0,100 1,31

Vedi voce n° 115 [m² 35.06] 35,06 0,020 0,70

SOMMANO m³ 5,66 6,08 34,41

199 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

14/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 116 [m³ 5.66] 5,66

SOMMANO m³ 5,66 6,96 39,39

200 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 111 [m² 13.12] 13,12

SOMMANO m² 13,12 13,68 179,48

201 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 118 [m² 13.12] *(par.ug.=4,00*13,12) 52,48 52,48

SOMMANO m² 52,48 0,83 43,56

202 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

14/06/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

COMMITTENTE: IACP Caserta
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R I P O R T O 278´650,97

tinta unita naturale opaca

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

cucina

Int 3 cucina 2,10 3,20 6,72

SOMMANO m² 6,72 38,53 258,92

203 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

14/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

bagni

Scala A

Int 8 1,00 3,20 3,20

Int 3 1,00 3,20 3,20

SOMMANO m² 6,40 38,28 244,99

204 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

14/06/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 8 bagni 2,00 3,20 1,500 9,60

2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 1,00 0,60 1,000 -0,60

Int 3 bagni 2,00 3,20 1,500 9,60

2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 1,00 0,60 1,000 -0,60

Int 3 cucina 1,00 3,20 1,500 4,80

cucina 1,00 2,10 1,500 3,15

Sommano positivi m² 33,15

Sommano negativi m² -3,60

SOMMANO m² 29,55 35,08 1´036,61

205 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

.a SpCap 2 - Capua

14/06/2010 Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 3

cucina 1,00 3,20 3,20

1,00 2,10 2,10

COMMITTENTE: IACP Caserta
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R I P O R T O 5,30 280´191,49

SOMMANO m 5,30 11,47 60,79

206 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

24/06/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

muretto vasca bagno int 8 0,50 1,70 0,85

0,50 0,70 0,35

0,50 0,70 0,35

muretto vasca bagno int 3 0,50 1,70 0,85

0,50 0,70 0,35

0,50 0,70 0,35

SOMMANO m² 3,10 22,59 70,03

207 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

24/06/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 124 [m² 3.10] 3,10

SOMMANO m² 3,10 9,70 30,07

208 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

14/06/2010 metallico

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

finitura di intonaco dopo la rimozione del rivestimento

Scala A

bagno

cucina

Vedi voce n° 122 [m² 29.55] 29,55

Vedi voce n° 125 [m² 3.10] 3,10

SOMMANO m² 32,65 8,85 288,95

209 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 114 [m² 40.52] 40,52

SOMMANO m² 40,52 2,26 91,58

210 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

COMMITTENTE: IACP Caserta
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R I P O R T O 280´732,91

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

24/06/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 127 [m² 40.52] 40,52

SOMMANO m² 40,52 2,21 89,55

211 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 127 [m² 40.52] 40,52

SOMMANO m² 40,52 5,48 222,05

Impianti Idrici  (Cat 2)

212 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il

14/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 3

cucina 1,00

SOMMANO cad 1,00 47,97 47,97

213 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

20/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 8 4,00

Int 3 4,00

SOMMANO cad 8,00 65,87 526,96

214 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

24/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 8 3,00

Int 3 3,00

COMMITTENTE: IACP Caserta
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R I P O R T O 6,00 281´619,44

SOMMANO cad 6,00 62,04 372,24

215 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

14/06/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 8 1,00

Int 3 1,00

SOMMANO cad 2,00 238,47 476,94

216 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 8 1,00

Int 3 1,00

SOMMANO cad 2,00 265,89 531,78

217 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 8 1,00

Int 3 1,00

SOMMANO cad 2,00 215,40 430,80

218 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

b raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio

smaltato con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 8 1,00

Int 3 1,00

SOMMANO cad 2,00 351,31 702,62

219 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

COMMITTENTE: IACP Caserta
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I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

24/06/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 8 4,00

Int 3 4,00

SOMMANO cad 8,00 52,15 417,20

220 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti

I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con

i sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature

14/06/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 160 mm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

sostituzione colonna fecale

Scala A

3,00

SOMMANO m 3,00 21,27 63,81

Impianti Elettrici  (Cat 3)

221 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

24/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala A

Int 8

bagno 1,00

Int 3

bagno 1,00

Int 3

cucina 1,00

SOMMANO cad 3,00 29,24 87,72

222 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

14/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala A

Int 8

bagno 2,00

Int 3

bagno 2,00

COMMITTENTE: IACP Caserta
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Int 3

cucina 2,00

SOMMANO cad 6,00 30,79 184,74

Impianti Idrici  (Cat 2)

223 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

20/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 8 8,00 8,00

Int 3 8,00 8,00

SOMMANO m 16,00 9,50 152,00

Opere Edili  (Cat 1)

224 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

bagni

Int 6 4,00

Int 9 4,00

SOMMANO cad 8,00 6,05 48,40

225 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

bagni

Int 6 1,00

Int 9 1,00

SOMMANO cad 2,00 1,83 3,66

226 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

COMMITTENTE: IACP Caserta
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.a civile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 3 cucina 8,00 8,00

Int 6

cucina 8,00 8,00

bagno 15,00 15,00

Int 9

bagno 15,00 15,00

cucina 8,00 8,00

SOMMANO m 54,00 3,63 196,02

227 Realizzazione di un confinamento artificiale da eseguirsi in ambienti

R.00.010.010 interni contenenti impianti e suppellettili, da decontaminare da

.a amianto in matrice friabile, per il riutilzzo ... il lavoro compiuto a

13/11/2010 perfetta regola d'arte in conformià alle norme vigenti. Misurato nelle

superfice netta calpestabile

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

2,00 1,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 10,12 20,24

228 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

.a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

13/11/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

cassonetto fecale 3,00 0,30 3,000 2,70

SOMMANO m² 2,70 3,28 8,86

229 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o

R.00.020.070 fumaria , tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in

.a elementi contenenti amianto, comunque fuor ... io per fornire il lavoro

08/11/2010 compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti.   Di

sezione fino a 0,30 m²

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

colonna fecale 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 35,80 429,60

230 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 2 - Capua

14/06/2010 Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int3 cucina 1,00 1,00

Int 6

cucina 1,00 1,00

bagno 4,00 4,00

Int 8

bagno 4,00 4,00

cucina 1,00 1,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 11,00 285´746,07
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,00 285´746,07

SOMMANO cad 11,00 1,83 20,13

231 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 3 cucina 2,10 3,20 6,72

Int 6

cucina 2,10 3,200 6,72

bagno 3,20 1,000 3,20

Int 9

bagno 3,20 1,000 3,20

cucina 2,10 3,200 6,72

SOMMANO m² 26,56 7,26 192,83

232 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,

R.02.060.200 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con

24/06/2010 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 3 cucina 3,20 3,20

Int 6

cucina 3,20 3,20

Int 9

cucina 3,20 3,20

SOMMANO m 9,60 1,21 11,62

233 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

14/06/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 149 [m² 26.56] 26,56

SOMMANO m² 26,56 9,88 262,41

234 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 286´233,06
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 286´233,06

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 3 cucina

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina soffitto 2,10 3,200 6,72

cucina pareti 2,00 2,10 1,000 4,20

Int 6

cucina

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina pareti 2,00 2,10 1,000 4,20

cucina soffitto 2,10 3,200 6,72

bagno

bagno1 pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

bagno 1 pareti 2,00 1,00 1,000 2,00

bagno 1 soffitto 1,00 3,200 3,20

Int 9

bagno

bagno 1 soffitto 1,00 3,200 3,20

bagno1 pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

bagno 1 pareti 2,00 1,00 1,000 2,00

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina soffitto 2,10 3,200 6,72

cucina pareti 2,00 2,10 1,000 4,20

SOMMANO m² 75,16 2,42 181,89

235 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

24/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 9

cucina 2,00 3,20 1,500 9,60

cucina 2,00 2,10 1,500 6,30

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Int 6

bagno 1 2,00 3,20 1,500 9,60

bagno 1 2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

cucina 2,00 3,20 1,500 9,60

cucina 2,00 2,10 1,500 6,30

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Int 8

bagno 1 2,00 3,20 1,500 9,60

bagno 1 2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

cucina 2,00 3,20 1,500 9,60

cucina 2,00 2,10 1,500 6,30

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Sommano positivi m² 72,90

Sommano negativi m² -7,72

SOMMANO m² 65,18 5,46 355,88

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 286´770,83
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 286´770,83

236 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

24/06/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 142 [cad 8.00] *(par.ug.=0,30*8,00) 2,40 2,40

Vedi voce n° 143 [cad 2.00] *(par.ug.=0,30*2,00) 0,60 0,60

Vedi voce n° 144 [m 54.00] 54,00 0,100 0,100 0,54

Vedi voce n° 149 [m² 26.56] 26,56 0,020 0,53

Vedi voce n° 150 [m 9.60] 9,60 0,020 0,19

Vedi voce n° 151 [m² 26.56] 26,56 0,060 1,59

Vedi voce n° 153 [m² 65.18] 65,18 0,020 1,30

SOMMANO m³ 7,15 6,08 43,47

237 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

14/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 154 [m³ 7.15] 7,15

SOMMANO m³ 7,15 6,96 49,76

238 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 149 [m² 26.56] 26,56

SOMMANO m² 26,56 13,68 363,34

239 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 156 [m² 26.56] *(par.ug.=2,00*26,56) 53,12 53,12

SOMMANO m² 53,12 0,83 44,09

240 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

14/06/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

tinta unita naturale opaca

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 3

cucina 3,20 2,100 6,72

Int 6

cucina 3,20 2,100 6,72

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 13,44 287´271,49
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R I P O R T O 13,44 287´271,49

Int 9

cucina 3,20 2,100 6,72

SOMMANO m² 20,16 38,53 776,76

241 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

14/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

bagni

Scala A

Int 6

bagno 1 1,00 3,20 3,20

Int 9

bagno 1 1,00 3,20 3,20

SOMMANO m² 6,40 38,28 244,99

242 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

14/06/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 3

Int 3  cucina 1,00 3,20 1,500 4,80

Int 3  cucina 1,00 2,10 1,500 3,15

Int 6

Int 6 bagni 2,00 3,20 1,500 9,60

2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 1,00 0,60 1,000 -0,60

Int 6 cucina 1,00 3,20 1,500 4,80

Int 6  cucina 1,00 2,10 1,500 3,15

Int 9

Int 9   bagni 2,00 3,20 1,500 9,60

2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 1,00 0,60 1,000 -0,60

Int 9 cucina 1,00 3,20 1,500 4,80

Int 9  cucina 1,00 2,10 1,500 3,15

Sommano positivi m² 49,05

Sommano negativi m² -3,60

SOMMANO m² 45,45 35,08 1´594,39

243 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 289´887,63
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R I P O R T O 289´887,63

.a SpCap 2 - Capua

14/06/2010 Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 9

cucina 1,00 3,20 3,20

1,00 2,10 2,10

Int 6

cucina 1,00 3,20 3,20

1,00 2,10 2,10

Int 3

cucina 1,00 3,20 3,20

1,00 2,10 2,10

SOMMANO m 15,90 11,47 182,37

244 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

24/06/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

bagni muretto vasca

Int 6 0,50 3,10 1,55

Int 9 0,50 3,10 1,55

cassonetto fecale 3,00 0,30 3,000 2,70

SOMMANO m² 5,80 22,59 131,02

245 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

24/06/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 162 [m² 5.80] 5,80

SOMMANO m² 5,80 9,70 56,26

246 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

14/06/2010 metallico

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

finitura di intonaco dopo la rimozione del rivestimento

Vedi voce n° 160 [m² 45.45] 45,45

Vedi voce n° 163 [m² 5.80] 5,80

SOMMANO m² 51,25 8,85 453,56

247 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 290´710,84
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R I P O R T O 290´710,84

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 152 [m² 75.16] 75,16

SOMMANO m² 75,16 2,26 169,86

248 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

24/06/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 165 [m² 75.16] 75,16

SOMMANO m² 75,16 2,21 166,10

249 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 165 [m² 75.16] 75,16

SOMMANO m² 75,16 5,48 411,88

Impianti Idrici  (Cat 2)

250 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il

14/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 9

cucina 1,00

Int 6

cucina

Int 3

cucina 1,00

SOMMANO cad 2,00 47,97 95,94

251 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

20/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 6 4,00

Int 9 4,00

SOMMANO cad 8,00 65,87 526,96

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 292´081,58
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252 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

24/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 6 3,00

Int 9 3,00

SOMMANO cad 6,00 62,04 372,24

253 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

14/06/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 6 1,00

Int 9 1,00

SOMMANO cad 2,00 238,47 476,94

254 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 6 3,00

Int 9 3,00

SOMMANO cad 6,00 265,89 1´595,34

255 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 6 1,00

Int 9 1,00

SOMMANO cad 2,00 215,40 430,80

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 294´956,90
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256 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

b raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio

smaltato con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 6 1,00

Int 9 1,00

SOMMANO cad 2,00 351,31 702,62

257 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

24/06/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 6 4,00

Int 9 4,00

SOMMANO cad 8,00 52,15 417,20

Impianti Elettrici  (Cat 3)

258 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

24/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala A

Int 3 cucina 1,00 1,00

Int 6

cucina 1,00 1,00

bagno 1,00 1,00

Int 9

bagno 1,00 1,00

cucina 1,00 1,00

SOMMANO cad 5,00 29,24 146,20

259 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

14/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 296´222,92
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SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala A

Int 3 cucina 5,00 5,00

Int 6

cucina 5,00 5,00

bagno 2,00 2,00

Int 9

bagno 2,00 2,00

cucina 5,00 5,00

SOMMANO cad 19,00 30,79 585,01

Impianti Idrici  (Cat 2)

260 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

20/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 3 8,00 8,00

Int 6 15,00 15,00

Int 9 15,00 15,00

SOMMANO m 38,00 9,50 361,00

Opere Edili  (Cat 1)

261 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

bagni

Int 9 4,00

Scala B

Int 5 4,00

SOMMANO cad 8,00 6,05 48,40

262 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 2 - Capua

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 297´217,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 297´217,33

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

bagni

Int 9 1,00

Scala B

Int 5 1,00

SOMMANO cad 2,00 1,83 3,66

263 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 3 cucina 8,00 8,00

Int 9

cucina 8,00 8,00

bagno 15,00 15,00

Scala B

Int 5

bagno 15,00 15,00

cucina 8,00 8,00

Int 4

cucina 8,00 8,00

SOMMANO m 62,00 3,63 225,06

264 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 2 - Capua

14/06/2010 Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 3 cucina 1,00 1,00

Int 9

cucina 1,00 1,00

bagno 4,00 4,00

Scala B

Int5

bagno 4,00 4,00

cucina 1,00 1,00

Int 4

cucina 1,00 1,00

SOMMANO cad 12,00 1,83 21,96

265 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 297´468,01
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 297´468,01

Scala A

Int 3 cucina 2,10 3,20 6,72

Int 9

cucina 2,10 3,20 6,72

bagno 1,00 3,20 3,20

Scala B

Int 5

bagno 1,00 3,20 3,20

cucina 2,10 3,20 6,72

Int 4

cucina 2,10 3,20 6,72

SOMMANO m² 33,28 7,26 241,61

266 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,

R.02.060.200 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con

24/06/2010 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 3 cucina 3,20 3,20

Int 9 3,20 3,20

Scala B

Int 5

cucina 3,20 3,20

Int 4

cucina 3,20 3,20

SOMMANO m 12,80 1,21 15,49

267 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

14/06/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 183 [m² 33.28] 33,28

SOMMANO m² 33,28 9,88 328,81

268 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 3 cucina

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina soffitto 2,10 3,200 6,72

cucina pareti 2,00 2,10 1,000 4,20

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 17,32 298´053,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,32 298´053,92

Int 9

cucina

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina pareti 2,00 2,10 1,000 4,20

cucina soffitto 2,10 3,200 6,72

bagno

bagno1 pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

bagno 1 pareti 2,00 1,00 1,000 2,00

bagno 1 soffitto 1,00 3,200 3,20

Scala B

Int 5

bagno

bagno 1 soffitto 1,00 3,200 3,20

bagno1 pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

bagno 1 pareti 2,00 1,00 1,000 2,00

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina soffitto 2,10 3,200 6,72

cucina pareti 2,00 2,10 1,000 4,20

Int 4

cucina

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina pareti 2,00 2,10 1,000 4,20

cucina soffitto 2,10 3,200 6,72

SOMMANO m² 92,48 2,42 223,80

269 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

24/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 3

cucina 2,00 3,20 1,500 9,60

cucina 2,00 2,10 1,500 6,30

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Int 9

bagno 1 2,00 3,20 1,500 9,60

bagno 1 2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

cucina 2,00 3,20 1,500 9,60

cucina 2,00 2,10 1,500 6,30

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Scala B

Int 5

bagno 1 2,00 3,20 1,500 9,60

bagno 1 2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

cucina 2,00 3,20 1,500 9,60

cucina 2,00 2,10 1,500 6,30

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Int 4

cucina 2,00 3,20 1,500 9,60

cucina 2,00 2,10 1,500 6,30

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Sommano positivi m² 88,80

Sommano negativi m² -8,56

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 80,24 298´277,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80,24 298´277,72

SOMMANO m² 80,24 5,46 438,11

270 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

24/06/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 179 [cad 8.00] *(par.ug.=0,30*8,00) 2,40 2,40

Vedi voce n° 180 [cad 2.00] *(par.ug.=0,30*2,00) 0,60 0,60

Vedi voce n° 181 [m 62.00] 62,00 0,100 0,100 0,62

Vedi voce n° 183 [m² 33.28] 33,28 0,020 0,67

Vedi voce n° 184 [m 12.80] 12,80 0,020 0,26

Vedi voce n° 185 [m² 33.28] 33,28 0,060 2,00

Vedi voce n° 187 [m² 80.24] 80,24 0,020 1,60

SOMMANO m³ 8,15 6,08 49,55

271 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

14/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 188 [m³ 8.15] 8,15

SOMMANO m³ 8,15 6,96 56,72

272 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 183 [m² 33.28] 33,28

SOMMANO m² 33,28 13,68 455,27

273 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 190 [m² 33.28] *(par.ug.=2,00*33,28) 66,56 66,56

SOMMANO m² 66,56 0,83 55,24

274 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

14/06/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

tinta unita naturale opaca

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

cucina

Scala A

Int 3

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 299´332,61
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 299´332,61

cucina 3,20 2,100 6,72

Int 9

cucina 3,20 2,100 6,72

Scala B

Int 5

cucina 3,20 2,100 6,72

Int 4

cucina 3,20 2,100 6,72

SOMMANO m² 26,88 38,53 1´035,69

275 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

14/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

bagni

Scala A

Int 9

bagno 1 1,00 3,20 3,20

Scala B

Int 5

bagno 1 1,00 3,20 3,20

SOMMANO m² 6,40 38,28 244,99

276 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

14/06/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 3

Int 3  cucina 1,00 3,20 1,500 4,80

Int 3  cucina 1,00 2,10 1,500 3,15

Int 9

Int 9 bagni 2,00 3,20 1,500 9,60

2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 1,00 0,60 1,000 -0,60

Int 9 cucina 1,00 3,20 1,500 4,80

Int 5  cucina 1,00 2,10 1,500 3,15

Scala B

Int 5

Int 5  bagni 2,00 3,20 1,500 9,60

2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 1,00 0,60 1,000 -0,60

Int 5 cucina 1,00 3,20 1,500 4,80

Int 5 cucina 1,00 2,10 1,500 3,15

Int 4 cucina 1,00 3,20 1,500 4,80

Int 4 cucina 1,00 2,10 1,500 3,15

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 53,40 300´613,29
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R I P O R T O 53,40 300´613,29

Sommano positivi m² 57,00

Sommano negativi m² -3,60

SOMMANO m² 53,40 35,08 1´873,27

277 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

.a SpCap 2 - Capua

14/06/2010 Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 3

cucina 1,00 3,20 3,20

1,00 2,10 2,10

Int 9

cucina 1,00 3,20 3,20

1,00 2,10 2,10

Scala B

Int 5

cucina 1,00 3,20 3,20

1,00 2,10 2,10

Int 4

cucina 1,00 3,20 3,20

cucina 1,00 2,10 2,10

SOMMANO m 21,20 11,47 243,16

278 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

24/06/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

muretto vasca int 9 0,50 1,70 0,85

0,50 0,70 0,35

0,50 0,70 0,35

muretto vasca int 5 0,50 1,70 0,85

0,50 0,70 0,35

0,50 0,70 0,35

SOMMANO m² 3,10 22,59 70,03

279 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

24/06/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 196 [m² 3.10] 3,10

SOMMANO m² 3,10 9,70 30,07

280 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

14/06/2010 metallico

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

finitura di intonaco dopo la rimozione del rivestimento

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 302´829,82
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R I P O R T O 302´829,82

Vedi voce n° 194 [m² 53.40] 53,40

Vedi voce n° 197 [m² 3.10] 3,10

SOMMANO m² 56,50 8,85 500,03

281 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 186 [m² 92.48] 92,48

SOMMANO m² 92,48 2,26 209,00

282 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

24/06/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 199 [m² 92.48] 92,48

SOMMANO m² 92,48 2,21 204,38

283 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 199 [m² 92.48] 92,48

SOMMANO m² 92,48 5,48 506,79

Impianti Idrici  (Cat 2)

284 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il

14/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 9

cucina 1,00

Int 3

cucina

Scala B

Int 5

cucina 1,00

Int 4

cucina 1,00

SOMMANO cad 3,00 47,97 143,91

285 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 304´393,93
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R I P O R T O 304´393,93

20/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 9 4,00

Scala B

Int 5 4,00

SOMMANO cad 8,00 65,87 526,96

286 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

24/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 9 3,00

Scala B

Int 5 3,00

SOMMANO cad 6,00 62,04 372,24

287 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

14/06/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 9 1,00

Scala B

Int 5 1,00

SOMMANO cad 2,00 238,47 476,94

288 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 9 1,00

Scala B

Int 5 1,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 2,00 305´770,07
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R I P O R T O 2,00 305´770,07

SOMMANO cad 2,00 265,89 531,78

289 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 9 1,00

Scala B

Int 5 1,00

SOMMANO cad 2,00 215,40 430,80

290 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

b raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio

smaltato con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 9 1,00

Scala B

Int 5 1,00

SOMMANO cad 2,00 351,31 702,62

291 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

24/06/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 3 cucina 1,00 1,00 1,00

Int 9

cucina 1,00

bagno 4,00

Scala B

Int 5

bagno 4,00

cucina 1,00

Int 4

cucina 1,00

SOMMANO cad 12,00 52,15 625,80

Impianti Elettrici  (Cat 3)

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 308´061,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 308´061,07

292 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

24/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala A

Int 3 cucina 1,00 1,00

Int 9

cucina 1,00 1,00

bagno 1,00 1,00

Scala B

Int 5

bagno 1,00 1,00

cucina 1,00 1,00

Int 4

cucina 1,00 1,00

SOMMANO cad 6,00 29,24 175,44

293 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

14/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala A

Int 3 cucina 5,00 5,00

Int 9

cucina 5,00 5,00

bagno 2,00 2,00

Scala B

Int 5

bagno 2,00 2,00

cucina 5,00 5,00

Int 4

cucina 5,00 5,00

SOMMANO cad 24,00 30,79 738,96

Impianti Idrici  (Cat 2)

294 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

20/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 308´975,47
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 308´975,47

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 3 cucina 2,10 3,20 6,72

Int 9

cucina 2,10 3,20 6,72

bagno 1,00 3,20 3,20

Scala B

Int 5

bagno 1,00 3,20 3,20

cucina 2,10 3,20 6,72

Int 4

cucina 2,10 3,20 6,72

SOMMANO m 33,28 9,50 316,16

Opere Edili  (Cat 1)

295 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1 4,00

Int 2 4,00

SOMMANO cad 8,00 6,05 48,40

296 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1 4,00

Int 2 4,00

SOMMANO cad 8,00 1,83 14,64

297 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1 15,00

Int 2 15,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 30,00 309´354,67
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 309´354,67

SOMMANO m 30,00 3,63 108,90

298 Realizzazione di un confinamento artificiale da eseguirsi in ambienti

R.00.010.010 interni contenenti impianti e suppellettili, da decontaminare da

.a amianto in matrice friabile, per il riutilzzo ... il lavoro compiuto a

14/11/2010 perfetta regola d'arte in conformià alle norme vigenti. Misurato nelle

superfice netta calpestabile

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

2,00 1,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 10,12 20,24

299 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

.a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

14/11/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

cassonetto fecale 3,00 0,30 3,000 2,70

SOMMANO m² 2,70 3,28 8,86

300 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o

R.00.020.070 fumaria , tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in

.a elementi contenenti amianto, comunque fuor ... io per fornire il lavoro

08/11/2010 compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti.   Di

sezione fino a 0,30 m²

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

colonna fecale 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 35,80 107,40

301 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 2 - Capua

14/06/2010 Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1 4,00

Int 2 4,00

SOMMANO cad 8,00 1,83 14,64

302 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1 bagno 3,20 1,00 3,20

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 3,20 309´614,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,20 309´614,71

Int 2 bagno 3,20 1,00 3,20

SOMMANO m² 6,40 7,26 46,46

303 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

14/06/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 220 [m² 6.40] 6,40

SOMMANO m² 6,40 9,88 63,23

304 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

bagno1 pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

bagno 1 pareti 2,00 1,00 1,000 2,00

bagno 1 soffitto 1,00 3,200 3,20

Int 2

bagno pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

bagno  pareti 2,00 1,00 1,000 2,00

bagno  soffitto 1,00 3,200 3,20

SOMMANO m² 23,20 2,42 56,14

305 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

24/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

bagno 1 2,00 3,20 1,500 9,60

bagno 1 2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Int 2

bagno 1 2,00 3,20 1,500 9,60

bagno 1 2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Sommano positivi m² 25,20

Sommano negativi m² -5,20

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 20,00 309´780,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 309´780,54

SOMMANO m² 20,00 5,46 109,20

306 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

24/06/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 213 [cad 8.00] *(par.ug.=0,30*8,00) 2,40 2,40

Vedi voce n° 214 [cad 8.00] *(par.ug.=0,30*8,00) 2,40 2,40

Vedi voce n° 215 [m 30.00] 30,00 0,100 0,100 0,30

Vedi voce n° 220 [m² 6.40] 6,40 0,020 0,13

Vedi voce n° 221 [m² 6.40] 6,40 0,060 0,38

Vedi voce n° 223 [m² 20.00] 20,00 0,020 0,40

Vedi voce n° 217 [m² 2.70] 2,70 0,100 0,27

SOMMANO m³ 6,28 6,08 38,18

307 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

14/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 224 [m³ 6.28] 6,28

SOMMANO m³ 6,28 6,96 43,71

308 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 220 [m² 6.40] 6,40

SOMMANO m² 6,40 13,68 87,55

309 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 226 [m² 6.40] *(par.ug.=2,00*6,40) 12,80 12,80

SOMMANO m² 12,80 0,83 10,62

310 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

14/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

bagni

COMMITTENTE: IACP Caserta
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R I P O R T O 310´069,80

Scala A

Int 1 1,00 3,20 3,20

Int 2 1,00 3,20 3,20

SOMMANO m² 6,40 38,28 244,99

311 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

14/06/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1 bagni 2,00 3,20 1,500 9,60

2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 1,00 0,60 1,000 -0,60

Int 2 bagni 2,00 3,20 1,500 9,60

2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 1,00 0,60 1,000 -0,60

Sommano positivi m² 25,20

Sommano negativi m² -3,60

SOMMANO m² 21,60 35,08 757,73

312 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

24/06/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 217 [m² 2.70] 2,70

muretto vasca

int 1 0,50 1,70 0,85

int 1 0,50 0,70 0,35

int 1 0,50 0,70 0,35

int 2 0,50 1,70 0,85

int 2 0,50 0,70 0,35

int 2 0,50 0,70 0,35

SOMMANO m² 5,80 22,59 131,02

313 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

24/06/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 230 [m² 5.80] 5,80

SOMMANO m² 5,80 9,70 56,26

314 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 311´259,80
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R I P O R T O 311´259,80

14/06/2010 metallico

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

finitura di intonaco dopo la rimozione del rivestimento

Vedi voce n° 229 [m² 21.60] 21,60

Vedi voce n° 231 [m² 5.80] 5,80

SOMMANO m² 27,40 8,85 242,49

315 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 222 [m² 23.20] 23,20

SOMMANO m² 23,20 2,26 52,43

316 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

24/06/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 233 [m² 23.20] 23,20

SOMMANO m² 23,20 2,21 51,27

317 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 233 [m² 23.20] 23,20

SOMMANO m² 23,20 5,48 127,14

Impianti Idrici  (Cat 2)

318 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

20/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 4,00

Int 2 4,00

SOMMANO cad 8,00 65,87 526,96

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 312´260,09



pag. 103

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 312´260,09

319 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

24/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 3,00

Int 2 3,00

SOMMANO cad 6,00 62,04 372,24

320 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

14/06/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 1,00

Int 2 1,00

SOMMANO cad 2,00 238,47 476,94

321 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 1,00

Int 2 1,00

SOMMANO cad 2,00 265,89 531,78

322 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 1,00

Int 2 1,00

SOMMANO cad 2,00 215,40 430,80

323 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

b raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio

smaltato con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

COMMITTENTE: IACP Caserta
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R I P O R T O 314´071,85

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 1,00

Int 2 1,00

SOMMANO cad 2,00 351,31 702,62

324 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

24/06/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 4,00

Int 2 4,00

SOMMANO cad 8,00 52,15 417,20

325 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti

I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con

i sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature

14/06/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 160 mm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

sostituzione colonna fecale

Scala A

3,00

SOMMANO m 3,00 21,27 63,81

Impianti Elettrici  (Cat 3)

326 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

24/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala A

Int 1

bagno 1,00

Int 2

bagno 1,00

SOMMANO cad 2,00 29,24 58,48

327 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

14/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

SpCap 2 - Capua

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 315´313,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 315´313,96

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala A

Int 1

bagno 2,00

Int 2

bagno 2,00

SOMMANO cad 4,00 30,79 123,16

Impianti Idrici  (Cat 2)

328 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

20/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 8,00 8,00

Int 2 8,00 8,00

SOMMANO m 16,00 9,50 152,00

Opere Edili  (Cat 1)

329 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 6,05 24,20

330 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 1,83 7,32

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 315´620,64
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 315´620,64

331 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

.a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

14/11/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

3,00 0,30 3,000 2,70

SOMMANO m² 2,70 3,28 8,86

332 Realizzazione di un confinamento artificiale da eseguirsi in ambienti

R.00.010.010 interni contenenti impianti e suppellettili, da decontaminare da

.a amianto in matrice friabile, per il riutilzzo ... il lavoro compiuto a

14/11/2010 perfetta regola d'arte in conformià alle norme vigenti. Misurato nelle

superfice netta calpestabile

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

2,00 2,00 4,00

SOMMANO m² 4,00 10,12 40,48

333 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o

R.00.020.070 fumaria , tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in

.a elementi contenenti amianto, comunque fuor ... io per fornire il lavoro

08/11/2010 compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti.   Di

sezione fino a 0,30 m²

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

colonna fecale 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 35,80 107,40

334 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1 15,00

SOMMANO m 15,00 3,63 54,45

335 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 2 - Capua

14/06/2010 Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 1,83 7,32

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 315´839,15
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R I P O R T O 315´839,15

336 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1 bagno 3,20 1,00 3,20

SOMMANO m² 3,20 7,26 23,23

337 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

14/06/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 254 [m² 3.20] 3,20

SOMMANO m² 3,20 9,88 31,62

338 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

bagno1 pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

bagno 1 pareti 2,00 1,00 1,000 2,00

bagno 1 soffitto 1,00 3,200 3,20

SOMMANO m² 11,60 2,42 28,07

339 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

24/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

bagno 1 2,00 3,20 1,500 9,60

bagno 1 2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Sommano positivi m² 12,60

Sommano negativi m² -2,60

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 10,00 315´922,07
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 315´922,07

SOMMANO m² 10,00 5,46 54,60

340 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

24/06/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 247 [cad 4.00] *(par.ug.=0,30*4,00) 1,20 1,20

Vedi voce n° 248 [cad 4.00] *(par.ug.=0,30*4,00) 1,20 1,20

Vedi voce n° 252 [m 15.00] 15,00 0,100 0,100 0,15

Vedi voce n° 254 [m² 3.20] 3,20 0,020 0,06

Vedi voce n° 255 [m² 3.20] 3,20 0,060 0,19

Vedi voce n° 257 [m² 10.00] 10,00 0,020 0,20

SOMMANO m³ 3,00 6,08 18,24

341 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

14/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 258 [m³ 3.00] 3,00

SOMMANO m³ 3,00 6,96 20,88

342 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 254 [m² 3.20] 3,20

SOMMANO m² 3,20 13,68 43,78

343 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 260 [m² 3.20] *(par.ug.=4,00*3,20) 12,80 12,80

SOMMANO m² 12,80 0,83 10,62

344 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

14/06/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

tinta unita naturale opaca

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

cucina

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 316´070,19
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R I P O R T O 316´070,19

SOMMANO m² 0,00 38,53 0,00

345 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

14/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

bagni

Scala A

Int 1 1,00 3,20 3,20

SOMMANO m² 3,20 38,28 122,50

346 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

14/06/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1 bagni 2,00 3,20 1,500 9,60

2,00 1,00 1,500 3,00

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 1,00 0,60 1,000 -0,60

Sommano positivi m² 12,60

Sommano negativi m² -1,80

SOMMANO m² 10,80 35,08 378,86

347 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

.a SpCap 2 - Capua

14/06/2010 Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

SOMMANO m 0,00 11,47 0,00

348 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

24/06/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

ricostruzione cassonetto fecale

3,00 0,30 3,000 2,70

muretto vasca

int 1 0,50 1,70 0,85

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 3,55 316´571,55
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R I P O R T O 3,55 316´571,55

int 1 0,50 0,70 0,35

int 1 0,50 0,70 0,35

SOMMANO m² 4,25 22,59 96,01

349 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

24/06/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 266 [m² 4.25] 4,25

SOMMANO m² 4,25 9,70 41,23

350 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

14/06/2010 metallico

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

finitura di intonaco dopo la rimozione del rivestimento

Vedi voce n° 264 [m² 10.80] 10,80

Vedi voce n° 267 [m² 4.25] 4,25

SOMMANO m² 15,05 8,85 133,19

351 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 256 [m² 11.60] 11,60

SOMMANO m² 11,60 2,26 26,22

352 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

24/06/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 269 [m² 11.60] 11,60

SOMMANO m² 11,60 2,21 25,64

353 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

14/06/2010 SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 269 [m² 11.60] 11,60

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 11,60 316´893,84
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R I P O R T O 11,60 316´893,84

SOMMANO m² 11,60 5,48 63,57

Impianti Idrici  (Cat 2)

354 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

20/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 65,87 263,48

355 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

24/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 3,00

SOMMANO cad 3,00 62,04 186,12

356 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

14/06/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 238,47 238,47

357 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 265,89 265,89

358 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 317´911,37
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R I P O R T O 317´911,37

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 215,40 215,40

359 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

b raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio

smaltato con gruppo monocomando

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 351,31 351,31

360 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

24/06/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 52,15 208,60

361 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti

I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con

i sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature

14/06/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 160 mm

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

sostituzione colonna fecale

Scala A

3,00

SOMMANO m 3,00 21,27 63,81

Impianti Elettrici  (Cat 3)

362 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

24/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 318´750,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 318´750,49

Scala A

Int 1

bagno 1,00

SOMMANO cad 1,00 29,24 29,24

363 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

14/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala A

Int 1

bagno 2,00

SOMMANO cad 2,00 30,79 61,58

Impianti Idrici  (Cat 2)

364 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

20/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 2 - Capua

Cap 3 - Capua

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 9,50 76,00

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 318´917,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 318´917,31

Sparanise  (SpCap 1)

Palazzina Via Borsellino n. 7  (Cap 2)

Impianti Elettrici  (Cat 3)

365 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

19/07/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

SpCap 1 - Sparanise

Cap 2 - Palazzina Via Borsellino n. 7

Cat 3 - Impianti Elettrici

PALAZZINA 7

Scala A

Bagni *(par.ug.=14*2) 28,00 28,00

Cucine *(par.ug.=7*5) 35,00 35,00

Scala B

Bagni *(par.ug.=15*2) 30,00 30,00

Cucine *(par.ug.=7*5) 35,00 35,00

SOMMANO cad 128,00 30,79 3´941,12
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COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 322´858,43



pag. 115

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 322´858,43

Marcianise  (SpCap 3)

Marcianise  (Cap 4)

Opere Edili  (Cat 1)

366 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Parco Felice

Edificio M

Scala A

Int 2 9,00

Int 4 6,00

Int 5 6,00

Scala B

Int 1 9,00

Int 2 9,00

Int 3 9,00

Int 4 9,00

Int 6 9,00

SOMMANO cad 66,00 6,05 399,30

367 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Parco Felice

Edificio M

Scala A

Int 2 1,00

Scala B

Int 1 1,00

Int 2 1,00

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 6 1,00

SOMMANO cad 6,00 1,83 10,98

368 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Parco Felice

Edificio M

Scala A

Int 2 25,00 25,00

Int 4 15,00 15,00

Int 5 15,00 15,00

Scala B

Int 1 25,00 25,00

Int 2 25,00 25,00

Int 3 25,00 25,00

Int 4 25,00 25,00

Int 6 25,00 25,00

SOMMANO m 180,00 3,63 653,40

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 323´922,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 323´922,11

369 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 3 - Marcianise

14/06/2010 Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Parco Felice

Edificio M

Scala A

Int 2 8,00 8,00

Int 4 5,00 5,00

Int 5 5,00 5,00

Scala B

Int 1 8,00 8,00

Int 2 8,00 8,00

Int 3 8,00 8,00

Int 4 8,00 8,00

Int 6 8,00 8,00

SOMMANO cad 58,00 1,83 106,14

370 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Parco Felice Edificio M

scala A

Int 2 bagno 1 1,36 3,940 5,36

Int 2 bagno 2 1,70 2,960 5,03

Int 2 cucina 3,20 3,410 10,91

Int 4 bagno 1 1,36 3,940 5,36

Int 5 bagno 1 1,36 3,940 5,36

Scala B

Int 1 bagno 1 1,36 3,940 5,36

Int 1 bagno 2 1,70 2,960 5,03

Int 1 cucina 3,20 3,410 10,91

Int 3 bagno 1 1,36 3,940 5,36

Int 3 bagno 2 1,70 2,960 5,03

Int 3 cucina 3,20 3,410 10,91

Int 2 bagno 1 1,36 3,940 5,36

Int 2 bagno 2 1,70 2,960 5,03

Int 2 cucina 3,20 3,410 10,91

Int 4 bagno 1 1,36 3,940 5,36

Int 4 bagno 2 1,70 2,960 5,03

Int 4 cucina 3,20 3,410 10,91

Int 6 bagno 1 1,36 3,940 5,36

Int 6 bagno 2 1,70 2,960 5,03

Int 6 cucina 3,20 3,410 10,91

SOMMANO m² 138,52 7,26 1´005,66

371 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,

R.02.060.200 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con

24/06/2010 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Parco Felice edificio M

Scala A

Int 2 cucina 6,60 6,60

Scala B

Int 1 cucina 6,60 6,60

Int 2 cucina 6,60 6,60

Int  3 cucina 6,60 6,60

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 26,40 325´033,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,40 325´033,91

Int  4 cucina 6,60 6,60

Int  6 cucina 6,60 6,60

SOMMANO m 39,60 1,21 47,92

372 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

14/06/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 5 [m² 138.52] 138,52

SOMMANO m² 138,52 9,88 1´368,58

373 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Parco Felice edificio M

Scala A

Int 2

bagno1 pareti 2,00 3,94 1,000 7,88

bagno 1 pareti 2,00 1,36 1,000 2,72

bagno 1 soffitto 1,36 3,940 5,36

bagno 2 pareti 2,00 2,96 1,000 5,92

bagno 2  pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

soffitto 1,70 2,960 5,03

cucina pareti 2,00 3,41 1,000 6,82

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina soffitto 3,20 3,410 10,91

Int 4

bagno1 pareti 2,00 3,94 1,000 7,88

bagno 1 pareti 2,00 1,36 1,000 2,72

bagno 1 soffitto 1,36 3,940 5,36

Int 5

bagno1 pareti 2,00 3,94 1,000 7,88

bagno 1 pareti 2,00 1,36 1,000 2,72

bagno 1 soffitto 1,36 3,940 5,36

Scala B

Int 1 (bagni 2 + cucina)

bagno1 pareti 2,00 3,94 1,000 7,88

bagno 1 pareti 2,00 1,36 1,000 2,72

bagno 1 soffitto 1,36 3,940 5,36

bagno 2 pareti 2,00 2,96 1,000 5,92

bagno 2  pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

soffitto 1,70 2,960 5,03

cucina pareti 2,00 3,41 1,000 6,82

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina soffitto 3,20 3,410 10,91

Int 2 (bagni 2 + cucina)

bagno1 pareti 2,00 3,94 1,000 7,88

bagno 1 pareti 2,00 1,36 1,000 2,72

bagno 1 soffitto 1,36 3,940 5,36

bagno 2 pareti 2,00 2,96 1,000 5,92

bagno 2  pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

soffitto 1,70 2,960 5,03

cucina pareti 2,00 3,41 1,000 6,82

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina soffitto 3,20 3,410 10,91

Int 3 (bagni 2 + cucina)

bagno1 pareti 2,00 3,94 1,000 7,88

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 203,12 326´450,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 203,12 326´450,41

bagno 1 pareti 2,00 1,36 1,000 2,72

bagno 1 soffitto 1,36 3,940 5,36

bagno 2 pareti 2,00 2,96 1,000 5,92

bagno 2  pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

soffitto 1,70 2,960 5,03

cucina pareti 2,00 3,41 1,000 6,82

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina soffitto 3,20 3,410 10,91

Int 4 (bagni 2 + cucina)

bagno1 pareti 2,00 3,94 1,000 7,88

bagno 1 pareti 2,00 1,36 1,000 2,72

bagno 1 soffitto 1,36 3,940 5,36

bagno 2 pareti 2,00 2,96 1,000 5,92

bagno 2  pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

soffitto 1,70 2,960 5,03

cucina pareti 2,00 3,41 1,000 6,82

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina soffitto 3,20 3,410 10,91

Int 6 (bagni 2 + cucina)

bagno1 pareti 2,00 3,94 1,000 7,88

bagno 1 pareti 2,00 1,36 1,000 2,72

bagno 1 soffitto 1,36 3,940 5,36

bagno 2 pareti 2,00 2,96 1,000 5,92

bagno 2  pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

soffitto 1,70 2,960 5,03

cucina pareti 2,00 3,41 1,000 6,82

cucina pareti 2,00 3,20 1,000 6,40

cucina soffitto 3,20 3,410 10,91

SOMMANO m² 358,56 2,42 867,72

374 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

24/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Parco Felice edificio M

Scala A

Int 2

cucina 6,00 1,500 9,00

bagno 1 2,00 3,95 1,500 11,85

bagno 1 2,00 1,35 1,500 4,05

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 2,95 1,500 8,85

2,00 1,70 1,500 5,10

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 4

bagno 1  totale vedi sopra 13,30 13,30

Int 5

bagno 1 totale 13,30 13,30

Scala B

Int 1

cucina 9,00 9,00

bagno 1 13,30 13,30

bagno 2 11,35 11,35

Int 2

cucina 9,00 9,00

bagno 1 13,30 13,30

bagno 2 11,35 11,35

Int 3

cucina 9,00 9,00

bagno 1 13,30 13,30

bagno 2 11,35 11,35

Int 4

cucina 9,00 9,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 170,20 327´318,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170,20 327´318,13

bagno 1 13,30 13,30

bagno 2 11,35 11,35

Int 6

cucina 9,00 9,00

bagno 1 13,30 13,30

bagno 2 11,35 11,35

Sommano positivi m² 233,70

Sommano negativi m² -5,20

SOMMANO m² 228,50 5,46 1´247,61

375 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

.a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

24/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

cassonetto fecale

scala A 0,90 6,000 5,40

scala A 0,90 6,000 5,40

scala B 0,90 9,000 8,10

scala B 0,90 12,000 10,80

muretto vasche da bagno 6,00 3,100 0,500 9,30

SOMMANO m² 39,00 3,28 127,92

376 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

24/06/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 1 [cad 66.00] *(par.ug.=0,30*66,00) 19,80 19,80

Vedi voce n° 2 [cad 6.00] *(par.ug.=0,30*6,00) 1,80 1,80

Vedi voce n° 3 [m 180.00] 180,00 0,100 0,100 1,80

Vedi voce n° 5 [m² 138.52] 138,52 0,020 2,77

Vedi voce n° 6 [m 39.60] 39,60 0,020 0,79

Vedi voce n° 7 [m² 138.52] 138,52 0,060 8,31

Vedi voce n° 9 [m² 228.50] 228,50 0,020 4,57

Vedi voce n° 10 [m² 39.00] 39,00 0,100 3,90

SOMMANO m³ 43,74 6,08 265,94

377 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

14/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 11 [m³ 43.74] 43,74

SOMMANO m³ 43,74 6,96 304,43

378 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 5 [m² 138.52] 138,52

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 138,52 329´264,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 138,52 329´264,03

SOMMANO m² 138,52 13,68 1´894,95

379 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 13 [m² 138.52] *(par.ug.=2,00*138,52) 277,04 277,04

SOMMANO m² 277,04 0,83 229,94

380 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

14/06/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

tinta unita naturale opaca

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Parco Felice

Edificio M  cucina

Scala A

Int 2 3,20 3,41 10,91

Scala B

Int 1 3,20 3,41 10,91

Int 2 3,20 3,41 10,91

Int 3 3,20 3,41 10,91

Int 4 3,20 3,41 10,91

Int 6 3,20 3,41 10,91

SOMMANO m² 65,46 38,53 2´522,17

381 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

14/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Parco Felice

Edificio M bagni

Scala A

Int 2 1,00 1,36 3,940 5,36

1,00 1,70 2,960 5,03

Int 4 1,00 1,36 3,940 5,36

Int 5 1,00 1,36 3,940 5,36

Scala B

Int 1 1,00 1,36 3,940 5,36

1,00 1,70 2,960 5,03

Int 2 1,00 1,36 3,940 5,36

1,00 1,70 2,960 5,03

Int 3 1,00 1,36 3,940 5,36

1,00 1,70 2,960 5,03

Int 4 1,00 1,36 3,940 5,36

1,00 1,70 2,960 5,03

Int 6 1,00 1,36 3,940 5,36

1,00 1,70 2,960 5,03

SOMMANO m² 73,06 38,28 2´796,74

382 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 336´707,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 336´707,83

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

14/06/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Parco Felice

Edificio M

Vedi voce n° 9 [m² 228.50] 228,50

SOMMANO m² 228,50 35,08 8´015,78

383 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

.a SpCap 3 - Marcianise

14/06/2010 Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Parco Felice

Edificio M

cucina

Scala A

Int 2 1,00 9,00 9,00

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

a detrarre porta 1,00 1,20 -1,20

Scala B

Int 1-2-3-4-6 6,00 6,90 41,40

Sommano positivi m 50,40

Sommano negativi m -2,10

SOMMANO m 48,30 11,47 554,00

384 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

24/06/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 10 [m² 39.00] 39,00

SOMMANO m² 39,00 22,59 881,01

385 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

24/06/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 19 [m² 39.00] 39,00

SOMMANO m² 39,00 9,70 378,30

386 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

14/06/2010 metallico

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 346´536,92
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R I P O R T O 346´536,92

Cat 1 - Opere Edili

finitura di intonaco dopo la rimozione del rivestimento

Parco felice

Edificio M

Scala A

Interno 2 3,00 3,10 1,500 13,95

Scala B

Int 1 3,00 3,10 1,500 13,95

Int 2 3,00 3,10 1,500 13,95

Int 3 3,00 3,10 1,500 13,95

Int 6 3,00 3,10 1,500 13,95

Vedi voce n° 20 [m² 39.00] 39,00

SOMMANO m² 108,75 8,85 962,44

387 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 21 [m² 108.75] 108,75

SOMMANO m² 108,75 2,26 245,78

388 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

24/06/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 22 [m² 108.75] 108,75

SOMMANO m² 108,75 2,21 240,34

389 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 22 [m² 108.75] 108,75

SOMMANO m² 108,75 5,48 595,95

Impianti Idrici  (Cat 2)

390 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il

14/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

parco Felice Edificio M cucine

scala A

Int 2 1,00

scala B

Int 1 1,00

Int 2 1,00

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 6 1,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 6,00 348´581,43
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R I P O R T O 6,00 348´581,43

SOMMANO cad 6,00 47,97 287,82

391 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.020. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il

09/11/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

cucine

scala A

Int 2 1,00

Scala B

Int 1 1,00

Int 2 1,00

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 6 1,00

SOMMANO cad 6,00 44,01 264,06

392 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

20/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Parco Felice Edificio M bagni

Scala A

Int 2 4,00

Int 2 6,00

Int 4 6,00

Int 5 6,00

Scala B

Int 1 4,00

Int 1 6,00

Int 3 4,00

Int 3 6,00

Int 2 4,00

Int 2 6,00

Int 4 4,00

Int 4 6,00

Int 6 4,00

Int 6 6,00

SOMMANO cad 72,00 65,87 4´742,64

393 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

24/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Parco Felice Edificio M

Scala A

Int 2 3,00

Int 2 4,00

Int 4 4,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 11,00 353´875,95
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R I P O R T O 11,00 353´875,95

Int 5 4,00

Scala B

Int 1 3,00

Int 1 4,00

Int 3 3,00

Int 3 4,00

Int 2 3,00

Int 2 4,00

Int 4 3,00

Int 4 4,00

Int 6 3,00

Int 6 4,00

SOMMANO cad 50,00 62,04 3´102,00

394 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

14/06/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Parco Felice Edificio M

Scala A

Int 2 2,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Scala B

Int 1 2,00

Int 3 2,00

Int 2 2,00

Int 4 2,00

Int 6 2,00

SOMMANO cad 14,00 238,47 3´338,58

395 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Parco Felice edificio M

Scala A

Int 2 2,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Scala B

Int 1 2,00

Int 3 2,00

Int 2 2,00

Int 4 2,00

Int 6 2,00

SOMMANO cad 14,00 265,89 3´722,46

396 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 364´038,99
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R I P O R T O 364´038,99

Parco felice edificio M

Scala A

Int 2 2,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Scala B

Int 1 2,00

Int 3 2,00

Int 4 2,00

Int 6 2,00

Int 2 2,00

SOMMANO cad 14,00 215,40 3´015,60

397 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

b raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio

smaltato con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Parco Felice edificio M

Scala A

Int 2 1,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Scala B

Int 1 1,00

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 6 1,00

Int 2 1,00

SOMMANO cad 8,00 351,31 2´810,48

398 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore

I.01.020.100. bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di

e soffione lunghezza cm 18 a muro diametro  ... a fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay

con miscelatore monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Parco Felice edificio M

Scala A

Int 2 1,00

Scala B

Int 1 1,00

Int 3 1,00

Int 2 1,00

Int 4 1,00

Int 6 1,00

SOMMANO cad 6,00 300,31 1´801,86

399 Box doccia per persone disabili a sedile scorrevole con telaio portante

I.01.030.050. in acciaio trattato con resine anticorrosive e corpo in vetroresina,

a misure di ingombro cm 110 x 91 completa ...  a 38°; g) doccetta rossa

24/06/2010 per disinfezione; h) doccetta blu per lavaggio Box doccia a sedile con

WC per persone disabili

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Parco Felice edifico M

Scala A Int 2 1,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 1,00 371´666,93
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R I P O R T O 1,00 371´666,93

SOMMANO cad 1,00 6´300,89 6´300,89

400 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente

I.01.030.060. di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno

a con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera

24/06/2010 completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale

bagno per persone disabili

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Parco Felice edificio M

Scala A Int 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´359,64 2´359,64

401 Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco

I.01.020.140. lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e

a sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa

24/06/2010 in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per

impianto lavatrice

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Parco Felice edificio M

Scala A

Int 2 1,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Scala B

Int 1 1,00

Int 3 1,00

Int 2 1,00

Int 4 1,00

Int 6 1,00

SOMMANO cad 8,00 52,22 417,76

402 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

24/06/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

parco Felice edificio M

bagni

Scala A

Int 2 10,00

Int 4 6,00

Int 5 6,00

Scala B

Int 1 10,00

Int 3 10,00

Int 2 10,00

Int 4 10,00

Int 6 10,00

cucine

scala A

Int 2 1,00

Scala B

Int 1 1,00

Int 2 1,00

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 6 1,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 78,00 380´745,22
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R I P O R T O 78,00 380´745,22

SOMMANO cad 78,00 52,15 4´067,70

403 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti

I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con

i sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature

14/06/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 160 mm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Parco felice edificio m

sostituzione colonna fecale

scala A 9,00

scala B 15,00

scala B 18,00

SOMMANO m 42,00 21,27 893,34

Impianti Elettrici  (Cat 3)

404 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

24/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 3 - Impianti Elettrici

Parco Felice edificio M

Scala A

Int 2 bagni 2,00

cucina 1,00

Int 4

bagno 1,00

Int 5

bagno 1,00

Scala B

Int 1 bagni 2,00

cucina 1,00

Int 3 bagni 2,00

cucina 1,00

Int 2 bagni 2,00

cucina 1,00

Int 4 bagni 2,00

cucina 1,00

Int 6 bagni 2,00

cucina 1,00

SOMMANO cad 20,00 29,24 584,80

405 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

14/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 3 - Impianti Elettrici

Parco Felice edificio M

Scala A

Int 2 bagni 2 4,00

cucina 1 5,00

Int 4

bagni 1 2,00

cucina 1 5,00

Int 5

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 16,00 386´291,06
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R I P O R T O 16,00 386´291,06

bagno 2,00

cucina 1 5,00

Scala B

Int 1

bagni 2 4,00

cucina 1 5,00

Int 3

bagni 2 4,00

cucina 1 5,00

Int 2

bagni 2 4,00

cucina 1 5,00

Int 4

bagni 2 4,00

cucina 1 5,00

Int 6

bagni 2 4,00

cucina 1 5,00

SOMMANO cad 68,00 30,79 2´093,72

Impianti Idrici  (Cat 2)

406 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

20/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Parco Felice Edificio M

Scala A

Int 2 8,00 8,00

Int 4 4,00 4,00

Int 5 4,00 4,00

Scala B

Int 1 8,00 8,00

Int 2 8,00 8,00

Int 3 8,00 8,00

Int 4 8,00 8,00

Int 6 8,00 8,00

SOMMANO m 56,00 9,50 532,00

Opere Edili  (Cat 1)

407 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Corpo  A

Int 3 8,00

Int 6 8,00

Int 9 8,00

Int 12 8,00

Corpo  B

Int 1 8,00

Int 4 8,00

Int 10 8,00

Corpo C

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 56,00 388´916,78
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R I P O R T O 56,00 388´916,78

Int 2 4,00

Int 5 4,00

Int 8 4,00

SOMMANO cad 68,00 6,05 411,40

408 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Corpo A

Int 3 1,00

Int 6 1,00

Int 9 1,00

Int 12 1,00

Corpo  B

Int 1 1,00

Int 4 1,00

Int 10 1,00

Corpo C

Int 2 1,00

Int 5 1,00

Int 8 1,00

SOMMANO cad 10,00 1,83 18,30

409 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Corpo A

Int 3 25,00 25,00

Int 6 25,00 25,00

Int 9 25,00 25,00

Int 12 25,00 25,00

Corpo  B

Int 1 25,00 25,00

Int 4 25,00 25,00

Int 10 25,00 25,00

Corpo C

Int 2 12,00 12,00

Int 5 12,00 12,00

Int 8 12,00 12,00

SOMMANO m 211,00 3,63 765,93

410 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 3 - Marcianise

14/06/2010 Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Corpo A

Int 3 8,00 8,00

Int 6 8,00 8,00

Int 9 8,00 8,00

Int 12 8,00 8,00

Corpo  B

Int 1 8,00 8,00

Int 4 8,00 8,00

Int 10 8,00 8,00

Corpo C

Int 2 4,00 4,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 60,00 390´112,41
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R I P O R T O 60,00 390´112,41

Int 5 4,00 4,00

Int 8 4,00 4,00

SOMMANO cad 68,00 1,83 124,44

411 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Corpo A

Int 3 bagno 1 2,95 1,700 5,02

Int 3 bagno 2 2,95 1,700 5,02

Int 3 cucina 3,00 4,000 12,00

Int 6 bagno 1 2,95 1,700 5,02

Int 6 bagno 2 2,95 1,700 5,02

Int 6 cucina 3,00 4,000 12,00

Int 9 bagno 1 2,95 1,700 5,02

Int 9 bagno 2 2,95 1,700 5,02

Int 9 cucina 3,00 4,000 12,00

Int 12 bagno 1 2,95 1,700 5,02

Int 12 bagno 2 2,95 1,700 5,02

Int 12 cucina 3,00 4,000 12,00

Corpo B

Int 1 bagno 1 2,95 1,700 5,02

Int 1 bagno 2 2,95 1,700 5,02

Int 1 cucina 3,00 4,000 12,00

Int 4 bagno 1 2,95 1,700 5,02

Int 4 bagno 2 2,95 1,700 5,02

Int 10 bagno 1 2,95 1,700 5,02

Int 10 bagno 2 2,95 1,700 5,02

Int 10 cucina 3,00 4,000 12,00

Corpo C

Int 2 bagno 2,57 1,670 4,29

Int 2 cucina 1,50 2,980 4,47

4,19 2,570 10,77

Int 5 bagno 2,57 1,670 4,29

Int 5 cucina 1,50 2,980 4,47

4,19 2,570 10,77

Int 8 bagno 2,57 1,670 4,29

Int 8 cucina 1,50 2,980 4,47

4,19 2,570 10,77

SOMMANO m² 200,87 7,26 1´458,32

412 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,

R.02.060.200 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con

24/06/2010 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Corpo A

Int 3 cucina 12,00 12,00

Int 6 cucina 12,00 12,00

Int  9 cucina 12,00 12,00

Int  12 cucina 12,00 12,00

Corpo B

Int 1 cucina 12,00 12,00

Int 10 cucina 12,00 12,00

Corpo C

Int 2 10,80 10,80

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 82,80 391´695,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82,80 391´695,17

Int 5 10,80 10,80

Int 8 10,80 10,80

SOMMANO m 104,40 1,21 126,32

413 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Corpo A

Int 3

bagno1 pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

bagno 1 pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

bagno 1 soffitto 2,95 1,700 5,02

bagno 2 pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

bagno 2  pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

soffitto 1,70 2,950 5,02

cucina pareti 2,00 4,00 1,000 8,00

cucina pareti 2,00 3,00 1,000 6,00

cucina soffitto 3,00 4,000 12,00

Int 6

bagno1 pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

bagno 1 pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

bagno 1 soffitto 2,95 1,700 5,02

bagno 2 pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

bagno 2  pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

soffitto 1,70 2,950 5,02

cucina pareti 2,00 4,00 1,000 8,00

cucina pareti 2,00 3,00 1,000 6,00

cucina soffitto 3,00 4,000 12,00

Int 9

bagno1 pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

bagno 1 pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

bagno 1 soffitto 2,95 1,700 5,02

bagno 2 pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

bagno 2  pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

soffitto 1,70 2,950 5,02

cucina pareti 2,00 4,00 1,000 8,00

cucina pareti 2,00 3,00 1,000 6,00

cucina soffitto 3,00 4,000 12,00

Int 12

bagno1 pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

bagno 1 pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

bagno 1 soffitto 2,95 1,700 5,02

bagno 2 pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

bagno 2  pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

soffitto 1,70 2,950 5,02

cucina pareti 2,00 4,00 1,000 8,00

cucina pareti 2,00 3,00 1,000 6,00

cucina soffitto 3,00 4,000 12,00

Corpo B

Int 1

bagno1 pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

bagno 1 pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

bagno 1 soffitto 2,95 1,700 5,02

bagno 2 pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

bagno 2  pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

soffitto 1,70 2,950 5,02

cucina pareti 2,00 4,00 1,000 8,00

cucina pareti 2,00 3,00 1,000 6,00

cucina soffitto 3,00 4,000 12,00

Int 4

bagno1 pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

bagno 1 pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

bagno 1 soffitto 2,95 1,700 5,02

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 287,52 391´821,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 287,52 391´821,49

bagno 2 pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

bagno 2  pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

soffitto 1,70 2,950 5,02

Int 10

bagno1 pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

bagno 1 pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

bagno 1 soffitto 2,95 1,700 5,02

bagno 2 pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

bagno 2  pareti 2,00 1,70 1,000 3,40

soffitto 1,70 2,950 5,02

cucina pareti 2,00 4,00 1,000 8,00

cucina pareti 2,00 3,00 1,000 6,00

cucina soffitto 3,00 4,000 12,00

Corpo C

Int 2

bagno 2,00 1,70 1,000 3,40

bagno 2,00 2,60 1,000 5,20

bagno soffitto 1,70 2,600 4,42

cucina pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

cucina pareti 2,00 4,30 1,000 8,60

cucina soffitto 4,30 3,250 13,98

Int 5

bagno 2,00 1,70 1,000 3,40

bagno 2,00 2,60 1,000 5,20

bagno soffitto 1,70 2,600 4,42

cucina pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

cucina pareti 2,00 4,30 1,000 8,60

cucina soffitto 4,30 3,250 13,98

Int 8

bagno 2,00 1,70 1,000 3,40

bagno 2,00 2,60 1,000 5,20

bagno soffitto 1,70 2,600 4,42

cucina pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

cucina pareti 2,00 4,30 1,000 8,60

cucina soffitto 4,30 3,250 13,98

SOMMANO m² 482,78 2,42 1´168,33

414 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

14/06/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 46 [m² 200.87] 200,87

SOMMANO m² 200,87 9,88 1´984,60

415 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

24/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Corpo A

Int 3

cucina 14,00 1,500 21,00

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

bagno 1 2,00 1,70 1,500 5,10

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 2,95 1,500 8,85

2,00 1,70 1,500 5,10

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 43,70 394´974,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43,70 394´974,42

Int 6

cucina 14,00 1,500 21,00

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

bagno 1 2,00 1,70 1,500 5,10

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 2,95 1,500 8,85

2,00 1,70 1,500 5,10

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 9

cucina 14,00 1,500 21,00

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

bagno 1 2,00 1,70 1,500 5,10

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 2,95 1,500 8,85

2,00 1,70 1,500 5,10

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 12

cucina 14,00 1,500 21,00

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

bagno 1 2,00 1,70 1,500 5,10

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 2,95 1,500 8,85

2,00 1,70 1,500 5,10

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Corpo B

Int 1

cucina 14,00 1,500 21,00

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

bagno 1 2,00 1,70 1,500 5,10

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 2,95 1,500 8,85

2,00 1,70 1,500 5,10

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 4

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

bagno 1 2,00 1,70 1,500 5,10

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 2,95 1,500 8,85

2,00 1,70 1,500 5,10

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 10

cucina 14,00 1,500 21,00

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

bagno 1 2,00 1,70 1,500 5,10

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 2,95 1,500 8,85

2,00 1,70 1,500 5,10

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Corpo C

Int 2

cucina 15,10 1,500 22,65

bagno 1 2,00 1,70 1,500 5,10

bagno 1 2,00 2,60 1,500 7,80

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Int 5

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 317,85 394´974,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 317,85 394´974,42

cucina 15,10 1,500 22,65

bagno 1 2,00 1,70 1,500 5,10

bagno 1 2,00 2,60 1,500 7,80

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Int 8

cucina 15,10 1,500 22,65

bagno 1 2,00 1,70 1,500 5,10

bagno 1 2,00 2,60 1,500 7,80

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Sommano positivi m² 427,95

Sommano negativi m² -44,20

SOMMANO m² 383,75 5,46 2´095,28

416 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

.a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

24/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

cassonetto fecale

Corpo A 0,90 15,000 13,50

Corpo B 0,90 9,000 8,10

Corpo C 0,90 12,000 10,80

muretto vasca

Corpo A

Int 3 0,50 3,100 1,55

Int 6 0,50 3,100 1,55

Int 9 0,50 3,100 1,55

Int 12 0,50 3,100 1,55

Corpo  B

Int 1 0,50 3,100 1,55

Int 4 0,50 3,100 1,55

Int 10 0,50 3,100 1,55

Corpo C

Int 2 0,50 3,100 1,55

Int 5 0,50 3,100 1,55

Int 8 0,50 3,100 1,55

SOMMANO m² 47,90 3,28 157,11

417 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

24/06/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 42 [cad 68.00] *(par.ug.=0,30*68,00) 20,40 20,40

Vedi voce n° 43 [cad 10.00] *(par.ug.=0,30*10,00) 3,00 3,00

Vedi voce n° 44 [m 211.00] 211,00 0,100 0,100 2,11

Vedi voce n° 46 [m² 200.87] 200,87 0,020 4,02

Vedi voce n° 47 [m 104.40] 104,40 0,020 2,09

Vedi voce n° 49 [m² 200.87] 200,87 0,060 12,05

Vedi voce n° 50 [m² 383.75] 383,75 0,020 7,68

Vedi voce n° 51 [m² 47.90] 47,90 0,100 4,79

SOMMANO m³ 56,14 6,08 341,33

418 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 397´568,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 397´568,14

14/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 52 [m³ 56.14] 56,14

SOMMANO m³ 56,14 6,96 390,73

419 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 46 [m² 200.87] 200,87

SOMMANO m² 200,87 13,68 2´747,90

420 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 54 [m² 200.87] *(par.ug.=2,00*200,87) 401,74 401,74

SOMMANO m² 401,74 0,83 333,44

421 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

14/06/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

tinta unita naturale opaca

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Corpo A cucine

Int 3 4,00 3,000 12,00

Int 6 4,00 3,000 12,00

Int 9 4,00 3,000 12,00

Int 12 4,00 3,000 12,00

Corpo B cucine

Int 1 4,00 3,000 12,00

Int 4 4,00 3,000 12,00

Int 10 4,00 3,000 12,00

Corpo C cucine

Int 2 4,30 3,250 13,98

Int 5 4,30 3,250 13,98

Int 8 4,30 3,250 13,98

SOMMANO m² 125,94 38,53 4´852,47

422 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

14/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 405´892,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 405´892,68

Cat 1 - Opere Edili

Corpo A bagni

Int 3 2,00 2,95 1,700 10,03

Int 6 2,00 2,95 1,700 10,03

Int 9 2,00 2,95 1,700 10,03

Int 12 2,00 2,95 1,700 10,03

Corpo B bagni

Int 1 2,00 2,95 1,700 10,03

Int 4 2,00 2,95 1,700 10,03

Int 10 2,00 2,95 1,700 10,03

Corpo C bagni

Int 2 1,00 2,60 1,700 4,42

Int 5 1,00 2,60 1,700 4,42

Int 8 1,00 2,60 1,700 4,42

SOMMANO m² 83,47 38,28 3´195,23

423 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

14/06/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Corpo A

Int 3

bagno 1 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,70 2,000 6,80

a detrarre porta 1,00 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 1,00 0,80 1,200 -0,96

bagno 2 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,70 2,000 6,80

a detrarre porta 1,00 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 1,00 0,80 1,200 -0,96

cucina 4,00 2,000 8,00

Int 6

bagno 1 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,70 2,000 6,80

a detrarre porta 1,00 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 1,00 0,80 1,200 -0,96

bagno 2 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,70 2,000 6,80

a detrarre porta 1,00 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 1,00 0,80 1,200 -0,96

cucina 4,00 2,000 8,00

Int 9

bagno 1 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,70 2,000 6,80

a detrarre porta 1,00 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 1,00 0,80 1,200 -0,96

bagno 2 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,70 2,000 6,80

a detrarre porta 1,00 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 1,00 0,80 1,200 -0,96

cucina 4,00 2,000 8,00

Int 12

bagno 1 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,70 2,000 6,80

a detrarre porta 1,00 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 1,00 0,80 1,200 -0,96

bagno 2 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,70 2,000 6,80

a detrarre porta 1,00 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 1,00 0,80 1,200 -0,96

cucina 2,00 4,00 2,000 16,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 167,04 409´087,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 167,04 409´087,91

Corpo B

Int 1

bagno 1 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,70 2,000 6,80

a detrarre porta 1,00 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 1,00 0,80 1,200 -0,96

bagno 2 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,70 2,000 6,80

a detrarre porta 1,00 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 1,00 0,80 1,200 -0,96

cucina 4,00 2,000 8,00

Int 4

bagno 1 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,70 2,000 6,80

a detrarre porta 1,00 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 1,00 0,80 1,200 -0,96

bagno 2 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,70 2,000 6,80

a detrarre porta 1,00 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 1,00 0,80 1,200 -0,96

Int 10

bagno 1 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,70 2,000 6,80

a detrarre porta 1,00 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 1,00 0,80 1,200 -0,96

bagno 2 2,00 2,95 2,000 11,80

2,00 1,70 2,000 6,80

a detrarre porta 1,00 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 1,00 0,80 1,200 -0,96

cucina 4,00 2,000 8,00

Sommano positivi m² 316,40

Sommano negativi m² -38,08

SOMMANO m² 278,32 35,08 9´763,47

424 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

.a SpCap 3 - Marcianise

14/06/2010 Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Corpo A

Int 3 10,00 10,00

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

Int 6 10,00 10,00

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

Int 9 10,00 10,00

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

Int 12 10,00 10,00

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

Corpo B

Int 1 10,00 10,00

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

Int 10 10,00 10,00

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

Corpo C

Int 2 10,80 10,80

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

Int 5 10,80 10,80

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 68,10 418´851,38
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R I P O R T O 68,10 418´851,38

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

Int 8 10,80 10,80

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

Sommano positivi m 92,40

Sommano negativi m -16,20

SOMMANO m 76,20 11,47 874,01

425 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

24/06/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 51 [m² 47.90] 47,90

SOMMANO m² 47,90 22,59 1´082,06

426 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

24/06/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 60 [m² 47.90] 47,90

SOMMANO m² 47,90 9,70 464,63

427 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

14/06/2010 metallico

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

finitura di intonaco dopo la rimozione del rivestimento

Corpo  A

Interno 3

cucina 2,00 3,00 2,000 12,00

cucina 1,00 4,00 2,000 8,00

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

Interno 6

cucina 2,00 3,00 2,000 12,00

cucina 1,00 4,00 2,000 8,00

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

Interno 9

cucina 2,00 3,00 2,000 12,00

cucina 1,00 4,00 2,000 8,00

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

Interno 12

cucina 2,00 3,00 2,000 12,00

cucina 1,00 4,00 2,000 8,00

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

Corpo  B

Interno 1

cucina 2,00 3,00 2,000 12,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 76,16 421´272,08
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R I P O R T O 76,16 421´272,08

cucina 1,00 4,00 2,000 8,00

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

Interno 10

cucina 2,00 3,00 2,000 12,00

cucina 1,00 4,00 2,000 8,00

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

Corpo C

Interno 2

cucina 2,00 3,25 2,000 13,00

cucina 1,00 4,30 2,000 8,60

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

Interno 5

cucina 2,00 3,25 2,000 13,00

cucina 1,00 4,30 2,000 8,60

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

Interno 8

cucina 2,00 3,25 2,000 13,00

cucina 1,00 4,30 2,000 8,60

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

a detrarre porte 1,00 0,90 2,200 -1,98

Vedi voce n° 61 [m² 47.90] 47,90

Sommano positivi m² 232,70

Sommano negativi m² -35,64

SOMMANO m² 197,06 8,85 1´743,98

428 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 62 [m² 197.06] 197,06

SOMMANO m² 197,06 2,26 445,36

429 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

24/06/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 63 [m² 197.06] 197,06

SOMMANO m² 197,06 2,21 435,50

430 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 63 [m² 197.06] 197,06

SOMMANO m² 197,06 5,48 1´079,89

Impianti Idrici  (Cat 2)

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 424´976,81
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R I P O R T O 424´976,81

431 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il

14/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

cucina

Corpo A

Int 3 1,00

Int 6 1,00

Int 9 1,00

Int 12 1,00

Corpo B

Int 1 1,00

Int 4 1,00

Int 10 1,00

Corpo C

Int 2 1,00

Int 5 1,00

Int 8 1,00

SOMMANO cad 10,00 47,97 479,70

432 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.020. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il

09/11/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

cucina

Corpo A

Int 3 1,00

Int 6 1,00

Int 9 1,00

Int 12 1,00

Corpo B

Int 1 1,00

Int 4 1,00

Int 10 1,00

Corpo C

Int 2 1,00

Int 5 1,00

Int 8 1,00

SOMMANO cad 10,00 44,01 440,10

433 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

20/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Corpo A

Int 3 8,00

Int 6 8,00

Int 9 8,00

Int 12 8,00

Corpo B

Int 1 8,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 40,00 425´896,61
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R I P O R T O 40,00 425´896,61

Int 4 8,00

Int 10 8,00

Corpo C

Int 2 4,00

Int 5 4,00

Int 8 4,00

SOMMANO cad 68,00 65,87 4´479,16

434 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

24/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Corpo A

Int 3 5,00

Int 6 5,00

Int 9 5,00

Int 12 5,00

Corpo B

Int 1 5,00

Int 4 5,00

Int 10 5,00

Corpo C

Int 2 3,00

Int 5 3,00

Int 8 3,00

SOMMANO cad 44,00 62,04 2´729,76

435 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

14/06/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Corpo A

Int 3 2,00

Int 6 2,00

Int 9 2,00

Int 12 2,00

Corpo B

Int 1 2,00

Int 4 2,00

Int 10 2,00

Corpo C

Int 2 1,00

Int 5 1,00

Int 8 1,00

SOMMANO cad 17,00 238,47 4´053,99

436 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 437´159,52
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R I P O R T O 437´159,52

Corpo A

Int 3 2,00

Int 6 2,00

Int 9 2,00

Int 12 2,00

Corpo B

Int 1 2,00

Int 4 2,00

Int 10 2,00

Corpo C

Int 2 1,00

Int 5 1,00

Int 8 1,00

SOMMANO cad 17,00 265,89 4´520,13

437 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Corpo A

Int 3 2,00

Int 6 2,00

Int 9 2,00

Int 12 2,00

Corpo B

Int 1 2,00

Int 4 2,00

Int 10 2,00

Corpo C

Int 2 1,00

Int 5 1,00

Int 8 1,00

SOMMANO cad 17,00 215,40 3´661,80

438 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

b raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio

smaltato con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Corpo A

Int 3 1,00

Int 6 1,00

Int 9 1,00

Int 12 1,00

Corpo B

Int 1 1,00

Int 4 1,00

Int 10 1,00

Corpo C

Int 2 1,00

Int 5 1,00

Int 8 1,00

SOMMANO cad 10,00 351,31 3´513,10

439 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore

I.01.020.100. bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di

e soffione lunghezza cm 18 a muro diametro  ... a fornitura e posa in

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 448´854,55
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R I P O R T O 448´854,55

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay

con miscelatore monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Corpo A

Int 3 1,00

Int 6 1,00

Int 9 1,00

Int 12 1,00

Corpo B

Int 1 1,00

Int 4 1,00

Int 10 1,00

SOMMANO cad 7,00 300,31 2´102,17

440 Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco

I.01.020.140. lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e

a sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa

24/06/2010 in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per

impianto lavatrice

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Corpo A

Int 3 1,00

Int 6 1,00

Int 9 1,00

Int 12 1,00

Corpo B

Int 1 1,00

Int 4 1,00

Int 10 1,00

Corpo C

Int 2 1,00

Int 5 1,00

Int 8 1,00

SOMMANO cad 10,00 52,22 522,20

441 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

24/06/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Corpo  A

Int 3 8,00

Int 6 8,00

Int 9 8,00

Int 12 8,00

Corpo B

Int 1 8,00

Int 4 8,00

Int 10 8,00

Corpo C

Int 2 4,00

Int 5 4,00

Int 8 4,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 68,00 451´478,92
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R I P O R T O 68,00 451´478,92

SOMMANO cad 68,00 52,15 3´546,20

442 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti

I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con

i sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature

14/06/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 160 mm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

sostituzione colonna fecale

Corpo  A 18,00

Corpo B 9,00

Corpo C 12,00

SOMMANO m 39,00 21,27 829,53

Impianti Elettrici  (Cat 3)

443 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

24/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 3 - Impianti Elettrici

Corpo A

Int 3

bagni 2,00

cucina 1,00

Int 6

bagni 2,00

cucina 1,00

Int 9

bagni 2,00

cucina 1,00

Int 12

bagni 2,00

cucina 1,00

Corpo B

Int 1

bagni 2,00

cucina 1,00

Int 4

bagni 2,00

Int 10

bagni 2,00

cucina 1,00

Corpo C

Int 2

bagni 1 1,00

cucina 1,00

Int 5

bagni 1,00

cucina 1,00

Int 8

bagno 1 1,00

cucina 1,00

SOMMANO cad 26,00 29,24 760,24

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 456´614,89
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R I P O R T O 456´614,89

444 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

14/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 3 - Impianti Elettrici

Corpo  A

Int 3

bagni 2 4,00

cucina 5,00

Int 6

bagni 2 4,00

cucina 1 5,00

Int 9

bagni 2 4,00

cucina 1 5,00

Int 12

bagni 2 4,00

cucina 5,00

Corpo B

Int 1

bagni 2 4,00

cucina 5,00

Int 10

bagni 2 4,00

cucina 5,00

Int 4

bagni 2 4,00

Corpo C

Int 2

bagni 1 2,00

cucina 5,00

Int 5

bagni 1 2,00

cucina 5,00

Int 8

bagni 1 2,00

cucina 5,00

SOMMANO cad 79,00 30,79 2´432,41

Impianti Idrici  (Cat 2)

445 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

20/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Corpo A

Int 3 8,00 8,00

Int 6 8,00 8,00

Int 9 8,00 8,00

Int 12 8,00 8,00

Corpo B

Int 1 8,00 8,00

Int 4 8,00 8,00

Int 10 8,00 8,00

Corpo C

Int 2 5,00 5,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 61,00 459´047,30
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R I P O R T O 61,00 459´047,30

Int 5 5,00 5,00

Int 8 5,00 5,00

SOMMANO m 71,00 9,50 674,50

Opere Edili  (Cat 1)

446 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 1 7,00

Int 2 4,00

Int 3 7,00

Int 4 7,00

Int 5 7,00

Int 6 7,00

SOMMANO cad 39,00 6,05 235,95

447 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 1 1,00

Int 2 1,00

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

SOMMANO cad 6,00 1,83 10,98

448 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 1 25,00 25,00

Int 2 15,00 15,00

Int 4 25,00 25,00

Int 3 20,00 20,00

Int 5 25,00 25,00

Int 6 25,00 25,00

SOMMANO m 135,00 3,63 490,05

449 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 3 - Marcianise

14/06/2010 Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 2 4,00 4,00

Int 1 8,00 8,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 12,00 460´458,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 460´458,78

Int 3 8,00 8,00

Int 4 8,00 8,00

Int 5 8,00 8,00

Int 6 8,00 8,00

SOMMANO cad 44,00 1,83 80,52

450 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 2 bagno 1 1,34 2,620 3,51

Int1 bagno 1 1,90 2,450 4,66

Int1 bagno 2 1,85 2,450 4,53

Int 1cucina 3,90 3,320 12,95

1,80 0,400 0,72

Int 4 bagno 1 1,34 2,620 3,51

Int 4 bagno 2 1,90 1,700 3,23

0,73 1,200 0,88

Int 4 cucina 3,72 2,550 9,49

1,20 2,620 3,14

Int 3 bagno 1 1,90 2,450 4,66

Int 3 bagno 2 1,85 2,450 4,53

Int 5 bagno 1 1,34 2,620 3,51

Int 5 bagno 2 1,90 1,700 3,23

0,73 1,200 0,88

Int 5 cucina 3,72 2,550 9,49

1,20 2,620 3,14

Int 6 bagno 1 1,90 2,450 4,66

Int 6 bagno 2 1,85 2,450 4,53

Int 6 cucina 3,90 3,320 12,95

Int 6 cucina 1,80 0,400 0,72

SOMMANO m² 98,92 7,26 718,16

451 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,

R.02.060.200 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con

24/06/2010 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 1 cucina 7,40 7,40

Int  4 cucina 6,20 6,20

Int  5 cucina 6,20 6,20

Int  6  cucina 7,40 7,40

SOMMANO m 27,20 1,21 32,91

452 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

14/06/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 85 [m² 98.92] 98,92

SOMMANO m² 98,92 9,88 977,33

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 462´267,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 462´267,70

453 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 2

bagno1 pareti 2,00 2,65 1,000 5,30

bagno 1 pareti 2,00 1,35 1,000 2,70

bagno 1 soffitto 2,65 1,350 3,58

Int 1

bagno1 pareti 2,00 1,85 1,000 3,70

bagno 1 pareti 2,00 2,45 1,000 4,90

bagno 1 soffitto 1,85 2,450 4,53

bagno 2 pareti 2,00 1,85 1,000 3,70

bagno 2  pareti 2,00 2,45 1,000 4,90

soffitto 1,85 2,450 4,53

cucina pareti 2,00 3,90 1,000 7,80

cucina pareti 2,00 3,60 1,000 7,20

cucina soffitto 3,90 3,320 12,95

1,80 0,400 0,72

Int 4

bagno1 pareti 2,00 2,65 1,000 5,30

bagno 1 pareti 2,00 1,35 1,000 2,70

bagno 1 soffitto 2,65 1,350 3,58

bagno 2 pareti 2,00 2,45 1,000 4,90

bagno 2 pareti 2,00 1,90 1,000 3,80

bagno 2 soffitto 1,90 1,700 3,23

0,73 1,200 0,88

cucina pareti 2,00 3,75 1,000 7,50

cucina pareti 2,00 3,75 1,000 7,50

cucina soffitto 2,62 1,200 3,14

2,55 3,720 9,49

Int 3

bagno1 pareti 2,00 1,85 1,000 3,70

bagno 1 pareti 2,00 2,45 1,000 4,90

bagno 1 soffitto 1,85 2,450 4,53

bagno 2 pareti 2,00 1,85 1,000 3,70

bagno 2  pareti 2,00 2,45 1,000 4,90

soffitto 1,85 2,450 4,53

cucina pareti 2,00 3,90 1,000 7,80

cucina pareti 2,00 3,60 1,000 7,20

cucina soffitto 3,90 3,320 12,95

1,80 0,400 0,72

Int 5

bagno1 pareti 2,00 2,65 1,000 5,30

bagno 1 pareti 2,00 1,35 1,000 2,70

bagno 1 soffitto 2,65 1,350 3,58

bagno 2 pareti 2,00 2,45 1,000 4,90

bagno 2 pareti 2,00 1,90 1,000 3,80

bagno 2 soffitto 1,90 2,450 4,66

cucina pareti 2,00 3,75 1,000 7,50

cucina pareti 2,00 3,75 1,000 7,50

cucina soffitto 2,62 1,200 3,14

2,55 3,720 9,49

Int 6

bagno 1 pareti 2,00 2,45 1,000 4,90

bagno 1 soffitto 1,85 2,450 4,53

bagno 2 pareti 2,00 1,85 1,000 3,70

bagno 2  pareti 2,00 2,45 1,000 4,90

soffitto 1,85 2,450 4,53

cucina pareti 2,00 3,90 1,000 7,80

cucina pareti 2,00 3,60 1,000 7,20

cucina soffitto 3,90 3,320 12,95

1,80 0,400 0,72

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 277,26 462´267,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 277,26 462´267,70

SOMMANO m² 277,26 2,42 670,97

454 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

24/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 2

bagno 1 2,00 2,65 1,500 7,95

bagno 1 2,00 1,35 1,500 4,05

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Int 1

bagno 1 2,00 1,85 1,500 5,55

bagno 1 2,00 2,45 1,500 7,35

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

bagno 2 2,00 1,85 1,500 5,55

bagno 2 2,00 2,45 1,500 7,35

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

cucina 3,90 1,500 5,85

cucina 3,90 1,500 5,85

Int 4

bagno 1 2,00 2,65 1,500 7,95

bagno 1 2,00 1,35 1,500 4,05

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 2,45 1,500 7,35

bagno 2 2,00 1,90 1,500 5,70

cucina 3,75 1,500 5,63

cucina 2,55 1,500 3,83

Int 3

bagno 1 2,00 1,85 1,500 5,55

bagno 1 2,00 2,45 1,500 7,35

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

bagno 2 2,00 1,85 1,500 5,55

bagno 2 2,00 2,45 1,500 7,35

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

Int 5

bagno 1 2,00 2,65 1,500 7,95

bagno 1 2,00 1,35 1,500 4,05

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 2,45 1,500 7,35

bagno 2 2,00 1,90 1,500 5,70

cucina 3,75 1,500 5,63

cucina 2,55 1,500 3,83

Int 6

bagno 1 2,00 1,85 1,500 5,55

bagno 1 2,00 2,45 1,500 7,35

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

bagno 2 2,00 1,85 1,500 5,55

bagno 2 2,00 2,45 1,500 7,35

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

cucina 3,90 1,500 5,85

cucina 3,90 1,500 5,85

Sommano positivi m² 181,82

Sommano negativi m² -26,16

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 155,66 462´938,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 155,66 462´938,67

SOMMANO m² 155,66 5,46 849,90

455 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

.a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

24/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

cassonetto fecale

2,00 0,90 12,000 21,60

muretto vasca

Int 1 0,50 3,100 1,55

Int 2 0,50 3,100 1,55

Int 3 0,50 3,100 1,55

Int 4 0,50 3,100 1,55

Int 5 0,50 3,100 1,55

Int 6 0,50 3,100 1,55

SOMMANO m² 30,90 3,28 101,35

456 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

24/06/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 81 [cad 39.00] *(par.ug.=0,30*39,00) 11,70 11,70

Vedi voce n° 82 [cad 6.00] *(par.ug.=0,30*6,00) 1,80 1,80

Vedi voce n° 83 [m 135.00] 135,00 0,100 0,100 1,35

Vedi voce n° 85 [m² 98.92] 98,92 0,020 1,98

Vedi voce n° 86 [m 27.20] 27,20 0,020 0,54

Vedi voce n° 87 [m² 98.92] 98,92 0,060 5,94

Vedi voce n° 90 [m² 30.90] 30,90 0,100 3,09

SOMMANO m³ 26,40 6,08 160,51

457 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

14/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 91 [m³ 26.40] 26,40

SOMMANO m³ 26,40 6,96 183,74

458 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 85 [m² 98.92] 98,92

SOMMANO m² 98,92 13,68 1´353,23

459 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 465´587,40



pag. 151

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 465´587,40

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 93 [m² 98.92] *(par.ug.=2,00*98,92) 197,84 197,84

SOMMANO m² 197,84 0,83 164,21

460 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

14/06/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

tinta unita naturale opaca

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

cucina

Int 1 cucina 3,90 3,320 12,95

1,80 0,400 0,72

Int 4 cucina 3,72 2,550 9,49

1,20 2,620 3,14

Int 5 cucina 3,72 2,550 9,49

1,20 2,620 3,14

Int 6 cucina 3,90 3,320 12,95

Int 6 cucina 1,80 0,400 0,72

SOMMANO m² 52,60 38,53 2´026,68

461 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

14/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

bagni

Int 2 bagno 1 1,34 2,620 3,51

Int 1 bagno 1 1,90 2,450 4,66

Int 1 bagno 2 1,85 2,450 4,53

Int 4 bagno 1 1,34 2,620 3,51

Int 4 bagno 2 1,90 1,700 3,23

0,73 1,200 0,88

Int 3 bagno 1 1,90 2,450 4,66

Int 3 bagno 2 1,85 2,450 4,53

Int 5 bagno 1 1,34 2,620 3,51

Int 5 bagno 2 1,90 1,700 3,23

0,73 1,200 0,88

Int 6 bagno 1 1,90 2,450 4,66

Int 6 bagno 2 1,85 2,450 4,53

SOMMANO m² 46,32 38,28 1´773,13

462 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

14/06/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 469´551,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 469´551,42

Cat 1 - Opere Edili

Int 2 bagni 1 2,00 2,45 1,500 7,35

2,00 1,80 1,500 5,40

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

Int 1 bagno 1 2,00 2,45 1,500 7,35

2,00 1,85 1,500 5,55

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

Int 1 bagno 2 2,00 2,45 1,500 7,35

2,00 1,95 1,500 5,85

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

Int 1 cucina 5,35 1,500 8,03

Int 4 bagno 1 2,00 1,35 1,500 4,05

2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

Int4 bagno 2 2,00 2,45 1,500 7,35

2,00 1,80 1,500 5,40

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

Int 4 cucina 2,00 2,55 1,500 7,65

2,00 3,75 1,500 11,25

Int 3 bagno 1 2,00 2,45 1,500 7,35

2,00 1,85 1,500 5,55

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

Int 3 bagno 2 2,00 2,45 1,500 7,35

2,00 1,95 1,500 5,85

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

Int 5 bagno 1 2,00 1,35 1,500 4,05

2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

Int 5 bagno 2 2,00 2,45 1,500 7,35

2,00 1,80 1,500 5,40

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

Int 5 cucina 2,00 2,55 1,500 7,65

2,00 3,75 1,500 11,25

Int 6 bagno 1 2,00 2,45 1,500 7,35

2,00 1,85 1,500 5,55

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

Int 6 bagno 2 2,00 2,45 1,500 7,35

2,00 1,95 1,500 5,85

a detrarre porta 1,00 0,80 1,500 -1,20

Int 6 cucina 5,35 1,500 8,03

Sommano positivi m² 196,21

Sommano negativi m² -19,20

SOMMANO m² 177,01 35,08 6´209,51

463 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

.a SpCap 3 - Marcianise

14/06/2010 Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 1 10,20 10,20

a detrarre porta 2,00 0,80 -1,60

Int 4 7,00 7,00

a detrarre porta 2,00 0,80 -1,60

Int 5 7,00 7,00

a detrarre porta 2,00 0,80 -1,60

Int 6 10,20 10,20

a detrarre porta 2,00 0,80 -1,60

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 28,00 475´760,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,00 475´760,93

Sommano positivi m 34,40

Sommano negativi m -6,40

SOMMANO m 28,00 11,47 321,16

464 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

24/06/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 90 [m² 30.90] 30,90

SOMMANO m² 30,90 22,59 698,03

465 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

24/06/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 99 [m² 30.90] 30,90

SOMMANO m² 30,90 9,70 299,73

466 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

14/06/2010 metallico

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

finitura di intonaco dopo la rimozione del rivestimento

Int 1 10,20 1,500 15,30

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

Int 4 7,00 1,500 10,50

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

Int 5 7,00 1,500 10,50

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

Int 6 10,20 1,500 15,30

a detrarre porta 2,00 0,80 -1,60

Vedi voce n° 100 [m² 30.90] 30,90

Sommano positivi m² 82,50

Sommano negativi m² -8,80

SOMMANO m² 73,70 8,85 652,25

467 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 101 [m² 73.70] 73,70

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 73,70 477´732,10



pag. 154

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73,70 477´732,10

SOMMANO m² 73,70 2,26 166,56

468 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

24/06/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 102 [m² 73.70] 73,70

SOMMANO m² 73,70 2,21 162,88

469 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 102 [m² 73.70] 73,70

SOMMANO m² 73,70 5,48 403,88

Impianti Idrici  (Cat 2)

470 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il

14/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

cucina

Int 1 1,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

SOMMANO cad 4,00 47,97 191,88

471 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.020. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il

09/11/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

cucina

Int 1 1,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

SOMMANO cad 4,00 44,01 176,04

472 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

20/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 478´833,34
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R I P O R T O 478´833,34

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 2 4,00

Int 1 8,00

Int 4 8,00

Int 3 8,00

Int 5 8,00

Int 6 8,00

SOMMANO cad 44,00 65,87 2´898,28

473 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

24/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 2 3,00

Int1 5,00

Int 4 6,00

Int 3 5,00

Int 5 6,00

Int 6 5,00

SOMMANO cad 30,00 62,04 1´861,20

474 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

14/06/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 2 1,00

Int 1 2,00

Int 4 2,00

Int 3 2,00

Int 5 2,00

Int 6 2,00

SOMMANO cad 11,00 238,47 2´623,17

475 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 2 1,00

Int 1 2,00

Int 4 2,00

Int 3 2,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 7,00 486´215,99
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R I P O R T O 7,00 486´215,99

Int 5 2,00

Int 6 2,00

SOMMANO cad 11,00 265,89 2´924,79

476 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 2 1,00

Int 1 2,00

Int 4 2,00

Int 3 2,00

Int 5 2,00

Int 6 2,00

SOMMANO cad 11,00 215,40 2´369,40

477 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

b raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio

smaltato con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 2 1,00

Int 1 1,00

Int 4 1,00

Int 3 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

SOMMANO cad 6,00 351,31 2´107,86

478 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore

I.01.020.100. bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di

e soffione lunghezza cm 18 a muro diametro  ... a fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay

con miscelatore monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 4 1,00

Int 6 1,00

SOMMANO cad 2,00 300,31 600,62

479 Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco

I.01.020.140. lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e

a sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa

24/06/2010 in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per

impianto lavatrice

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 494´218,66
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R I P O R T O 494´218,66

Int 1 1,00

Int 3 1,00

Int 6 1,00

Int 5 1,00

SOMMANO cad 4,00 52,22 208,88

480 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

24/06/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 2 4,00

Int 1 8,00

Int 3 8,00

Int 4 8,00

Int 5 8,00

Int 6 8,00

SOMMANO cad 44,00 52,15 2´294,60

481 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti

I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con

i sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature

14/06/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 160 mm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

colonna fecale 2,00 9,00 18,00

SOMMANO m 18,00 21,27 382,86

Impianti Elettrici  (Cat 3)

482 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

24/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 3 - Impianti Elettrici

Int 2

bagni 1,00

cucina 1,00

Int 1

bagni 2,00

cucina 1,00

Int 4

bagni 2,00

cucina 1,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 8,00 497´105,00
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R I P O R T O 8,00 497´105,00

Int 3

bagni 2,00

Int 5

bagni 2,00

cucina 1,00

Int 6

bagni 2,00

cucina 1,00

SOMMANO cad 16,00 29,24 467,84

483 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

14/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 3 - Impianti Elettrici

Int 2

bagni 2,00

cucina 5,00

Int 1

bagni 4,00

cucina 5,00

Int 4

bagni 4,00

cucina 5,00

Int 3

bagni 4,00

Int 5

bagni 4,00

cucina 5,00

Int 6

bagni 4,00

cucina 5,00

SOMMANO cad 47,00 30,79 1´447,13

Impianti Idrici  (Cat 2)

484 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

20/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 1 20,00 20,00

Int 2 10,00 10,00

Int 3 20,00 20,00

Int 4 10,00 10,00

Int 5 20,00 20,00

Int 6 10,00 10,00

SOMMANO m 90,00 9,50 855,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 499´874,97
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R I P O R T O 499´874,97

Opere Edili  (Cat 1)

485 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 5 7,00

Int 7 7,00

Int 8 7,00

Int 9 7,00

SOMMANO cad 28,00 6,05 169,40

486 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 5 1,00

Int 7 1,00

Int 8 1,00

Int 9 1,00

SOMMANO cad 4,00 1,83 7,32

487 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 5 30,00

Int 7 30,00

Int 8 30,00

Int 9 50,00

SOMMANO m 140,00 3,63 508,20

488 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 3 - Marcianise

14/06/2010 Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 5 6,00

Int 7 6,00

Int 8 6,00

Int 9 6,00

SOMMANO cad 24,00 1,83 43,92

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 500´603,81
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R I P O R T O 500´603,81

489 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 5 bagno 1 1,25 2,450 3,06

Int 5 bagno 2 1,75 2,450 4,29

Int 7  bagno 1 1,25 2,450 3,06

Int 7 bagno 2 1,75 2,450 4,29

Int 7  cucina 3,05 3,550 10,83

0,40 1,000 0,40

Int 8  bagno 1 1,25 2,450 3,06

Int 8  bagno 2 1,75 2,450 4,29

Int 9  bagno 1 1,25 2,450 3,06

Int 9 bagno 2 1,75 2,450 4,29

Int 9  cucina 3,05 3,550 10,83

0,40 1,000 0,40

SOMMANO m² 51,86 7,26 376,50

490 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,

R.02.060.200 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con

24/06/2010 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 7 cucina 7,00 7,00

Int 9 cucina 7,00 7,00

SOMMANO m 14,00 1,21 16,94

491 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

14/06/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 124 [m² 51.86] 51,86

SOMMANO m² 51,86 9,88 512,38

492 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 5

bagno1 pareti 2,00 2,45 1,500 7,35

bagno 1 pareti 2,00 1,75 1,500 5,25

bagno 1 soffitto 2,45 1,750 4,29

bagno 2 pareti 2,00 2,45 1,500 7,35

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 24,24 501´509,63
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R I P O R T O 24,24 501´509,63

bagno 2  pareti 2,00 1,25 1,500 3,75

bagno 2 soffitto 2,45 1,250 3,06

Int 7

bagno1 pareti 2,00 2,45 1,500 7,35

bagno 1 pareti 2,00 1,75 1,500 5,25

bagno 1 soffitto 2,45 1,750 4,29

bagno 2 pareti 2,00 2,45 1,500 7,35

bagno 2  pareti 2,00 1,25 1,500 3,75

bagno 2 soffitto 2,45 1,250 3,06

cucina pareti 2,00 3,05 1,500 9,15

cucina pareti 2,00 3,55 1,500 10,65

cucina soffitto 3,05 3,550 10,83

Int 8

bagno1 pareti 2,00 2,45 1,500 7,35

bagno 1 pareti 2,00 1,75 1,500 5,25

bagno 1 soffitto 2,45 1,750 4,29

bagno 2 pareti 2,00 2,45 1,500 7,35

bagno 2  pareti 2,00 1,25 1,500 3,75

bagno 2 soffitto 2,45 1,250 3,06

Int 9

bagno1 pareti 2,00 2,45 1,500 7,35

bagno 1 pareti 2,00 1,75 1,500 5,25

bagno 1 soffitto 2,45 1,750 4,29

bagno 2 pareti 2,00 2,45 1,500 7,35

bagno 2  pareti 2,00 1,25 1,500 3,75

bagno 2 soffitto 2,45 1,250 3,06

cucina pareti 2,00 3,05 1,500 9,15

cucina pareti 2,00 3,55 1,500 10,65

cucina soffitto 3,05 3,550 10,83

0,40 1,000 0,40

SOMMANO m² 185,86 2,42 449,78

493 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

24/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 5

bagno 1 2,00 2,45 1,500 7,35

bagno 1 2,00 1,75 1,500 5,25

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

bagno 2 2,00 2,45 1,500 7,35

2,00 1,25 1,500 3,75

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

Int 7

bagno 1 2,00 2,45 1,500 7,35

bagno 1 2,00 1,75 1,500 5,25

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

bagno 2 2,00 2,45 1,500 7,35

2,00 1,25 1,500 3,75

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

cucina 2,00 3,05 1,500 9,15

2,00 3,55 1,500 10,65

a detrarre porta 2,00 1,00 1,500 -3,00

Int 8

bagno 1 2,00 2,45 1,500 7,35

bagno 1 2,00 1,75 1,500 5,25

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 64,80 501´959,41
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R I P O R T O 64,80 501´959,41

bagno 2 2,00 2,45 1,500 7,35

2,00 1,25 1,500 3,75

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

Int 9

bagno 1 2,00 2,45 1,500 7,35

bagno 1 2,00 1,75 1,500 5,25

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

bagno 2 2,00 2,45 1,500 7,35

2,00 1,25 1,500 3,75

a detrarre porta 2,00 0,80 1,500 -2,40

cucina 2,00 3,05 1,500 9,15

2,00 3,55 1,500 10,65

a detrarre porta 2,00 1,00 1,500 -3,00

Sommano positivi m² 134,40

Sommano negativi m² -25,20

SOMMANO m² 109,20 5,46 596,23

494 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

.a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

24/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

muretto vasca

Int 5 0,50 3,10 1,55

Int 7 0,50 3,10 1,55

Int 8 0,50 3,10 1,55

Int 9 0,50 3,10 1,55

SOMMANO m² 6,20 3,28 20,34

495 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

24/06/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 120 [cad 28.00] *(par.ug.=0,30*28,00) 8,40 8,40

Vedi voce n° 121 [cad 4.00] *(par.ug.=0,30*4,00) 1,20 1,20

Vedi voce n° 122 [m 140.00] 140,00 0,100 0,100 1,40

Vedi voce n° 124 [m² 51.86] 51,86 0,020 1,04

Vedi voce n° 125 [m 14.00] 14,00 0,020 0,28

Vedi voce n° 126 [m² 51.86] 51,86 0,060 3,11

Vedi voce n° 128 [m² 109.20] 109,20 0,020 2,18

Vedi voce n° 129 [m² 6.20] 6,20 0,100 0,62

SOMMANO m³ 18,23 6,08 110,84

496 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

14/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 130 [m³ 18.23] 18,23

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 18,23 502´686,82
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R I P O R T O 18,23 502´686,82

SOMMANO m³ 18,23 6,96 126,88

497 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 124 [m² 51.86] 51,86

SOMMANO m² 51,86 13,68 709,44

498 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 132 [m² 51.86] *(par.ug.=2,00*51,86) 103,72 103,72

SOMMANO m² 103,72 0,83 86,09

499 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

14/06/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

tinta unita naturale opaca

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 7  cucina 3,05 3,550 10,83

0,40 1,000 0,40

Int 9  cucina 3,05 3,550 10,83

0,40 1,000 0,40

SOMMANO m² 22,46 38,53 865,38

500 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

14/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

bagni

Int 5 bagno 1 1,25 2,450 3,06

Int 5 bagno 2 1,75 2,450 4,29

Int 7  bagno 1 1,25 2,450 3,06

Int 7 bagno 2 1,75 2,450 4,29

Int 8  bagno 1 1,25 2,450 3,06

Int 8  bagno 2 1,75 2,450 4,29

Int 9  bagno 1 1,25 2,450 3,06

Int 9 bagno 2 1,75 2,450 4,29

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 29,40 504´474,61
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R I P O R T O 29,40 504´474,61

SOMMANO m² 29,40 38,28 1´125,43

501 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

14/06/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 128 [m² 109.20] 109,20

SOMMANO m² 109,20 35,08 3´830,74

502 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

.a SpCap 3 - Marcianise

14/06/2010 Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Int 7 cucina 1,00 7,00 7,00

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

a detrarre porta 1,00 1,20 -1,20

Int 9 cucina 1,00 7,00 7,00

a detrarre porta 1,00 0,90 -0,90

a detrarre porta 1,00 1,20 -1,20

Sommano positivi m 14,00

Sommano negativi m -4,20

SOMMANO m 9,80 11,47 112,41

503 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

24/06/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 129 [m² 6.20] 6,20

SOMMANO m² 6,20 22,59 140,06

504 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

24/06/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 138 [m² 6.20] 6,20

SOMMANO m² 6,20 9,70 60,14

505 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 509´743,39
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R I P O R T O 509´743,39

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

14/06/2010 metallico

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

finitura di intonaco dopo la rimozione del rivestimento

Vedi voce n° 128 [m² 109.20] 109,20

Vedi voce n° 139 [m² 6.20] 6,20

SOMMANO m² 115,40 8,85 1´021,29

506 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 127 [m² 185.86] 185,86

SOMMANO m² 185,86 2,26 420,04

507 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

24/06/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 141 [m² 185.86] 185,86

SOMMANO m² 185,86 2,21 410,75

508 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 141 [m² 185.86] 185,86

SOMMANO m² 185,86 5,48 1´018,51

Impianti Idrici  (Cat 2)

509 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il

14/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 7 cucina 1,00

Int 9 cucina 1,00

SOMMANO cad 2,00 47,97 95,94

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 512´709,92



pag. 166

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 512´709,92

510 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.020. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il

09/11/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 9 cucina 1,00

Int 7 cucina 1,00

SOMMANO cad 2,00 44,01 88,02

511 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

20/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 5 8,00

Int 7 8,00

Int 8 8,00

Int 9 8,00

SOMMANO cad 32,00 65,87 2´107,84

512 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

24/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 5 5,00

Int 7 5,00

Int 8 5,00

Int 9 5,00

SOMMANO cad 20,00 62,04 1´240,80

513 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

14/06/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 5 2,00

Int 7 2,00

Int 8 2,00

Int 9 2,00

SOMMANO cad 8,00 238,47 1´907,76

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 518´054,34
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R I P O R T O 518´054,34

514 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 5 2,00

Int 7 2,00

Int 8 2,00

Int 9 2,00

SOMMANO cad 8,00 265,89 2´127,12

515 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 5 2,00

Int 7 2,00

Int 8 2,00

Int 9 2,00

SOMMANO cad 8,00 215,40 1´723,20

516 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

b raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio

smaltato con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 5 1,00

Int 7 1,00

Int 8 1,00

Int 9 1,00

SOMMANO cad 4,00 351,31 1´405,24

517 Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco

I.01.020.140. lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e

a sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa

24/06/2010 in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per

impianto lavatrice

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 5 1,00

Int 7 1,00

Int 8 1,00

Int 9 1,00

SOMMANO cad 4,00 52,22 208,88

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 523´518,78
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R I P O R T O 523´518,78

518 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

24/06/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 5 8,00

Int 7 8,00

Int 8 8,00

Int 9 9,00

SOMMANO cad 33,00 52,15 1´720,95

Impianti Elettrici  (Cat 3)

519 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

24/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 3 - Impianti Elettrici

Int 5

bagni 2,00 1,00 2,00

Int 7

bagni 2,00 1,00 2,00

cucina 1,00

Int 8

bagni 2,00 1,00 2,00

Int 9 bagni 2,00 1,00 2,00

cucina 1,00

SOMMANO cad 10,00 29,24 292,40

520 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

14/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 3 - Impianti Elettrici

Int 5

bagni 2,00 2,00 4,00

Int 7

bagni 2,00 2,00 4,00

cucina 5,00

Int 8

bagni 2,00 2,00 4,00

Int 9 bagni 2,00 2,00 4,00

cucina 5,00

SOMMANO cad 26,00 30,79 800,54

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 526´332,67
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R I P O R T O 526´332,67

Impianti Idrici  (Cat 2)

521 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

20/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Int 5 8,00 8,00

Int 7 8,00 8,00

Int 8 8,00 8,00

Int 9 8,00 8,00

SOMMANO m 32,00 9,50 304,00

Opere Edili  (Cat 1)

522 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 1

bagno 1 4,00

Int 3

bagno 1 4,00

bagno 2 3,00

Int 5

bagno 1 4,00

Int 6

bagno 1 4,00

Scala A

Int 3

bagno 1 4,00

bagno 2 3,00

Int 4

bagno 1 4,00

bagno 2 3,00

Int 5

bagno 1 4,00

bagno 2 3,00

Int 6

bagno 1 4,00

bagno 2 3,00

SOMMANO cad 47,00 6,05 284,35

523 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 526´921,02
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R I P O R T O 526´921,02

Scala B

Int 1

bagno 1 1,00

Int 3

bagno 1 1,00

Int 5

bagno 1 1,00

Int 6

bagno 1 1,00

Scala A

Int 3

bagno 1 1,00

Int 4

bagno 1 1,00

Int 5

bagno 1 1,00

Int 6

bagno 1 1,00

SOMMANO cad 8,00 1,83 14,64

524 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 1

bagno 1 15,00

Int 3

bagno 1 15,00

bagno 2 20,00

Int 5

bagno 1 15,00

Int 6

bagno 1 15,00

Scala A

Int 1 cucina 10,00

Int 3

cucina 10,00

bagno 1 15,00

bagno 2 20,00

Int 4

cucina 10,00

bagno 1 15,00

bagno 2 20,00

Int 5

cucina 10,00

bagno 1 15,00

bagno 2 20,00

Int 6

cucina 10,00

bagno 1 15,00

bagno 2 20,00

SOMMANO m 270,00 3,63 980,10

525 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 3 - Marcianise

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 527´915,76



pag. 171

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 527´915,76

14/06/2010 Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 1

bagno 1 4,00

Int 3

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 5

bagno 1 4,00

Int 6

bagno 1 4,00

Scala A

Int 3

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 4

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 5

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 6

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

SOMMANO cad 52,00 1,83 95,16

526 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 1

bagno 2 2,00 3,250 6,50

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 3

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 5

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 6

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Scala A

Int 1

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 3

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 90,70 528´010,92
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Int 4

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 5

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

cucina 2,55 2,100 5,36

Int 6 3,25 2,100 6,83

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

SOMMANO m² 160,93 7,26 1´168,35

527 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,

R.02.060.200 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con

24/06/2010 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 1 cucina 6,60 6,60

Int 3 cucina 6,60 6,60

Scala A

Int 1 cucina 6,60 6,60

Int 3 cucina 6,60 6,60

Int  4 cucina 6,60 6,60

Int  5 cucina 6,60 6,60

Int  6 cucina 6,60 6,60

SOMMANO m 46,20 1,21 55,90

528 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

14/06/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 161 [m² 160.93] 160,93

SOMMANO m² 160,93 9,88 1´589,99

529 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 1

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

cucina pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

cucina pareti 2,00 4,20 1,000 8,40

cucina soffitto 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 44,09 530´825,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,09 530´825,16

Int 3

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

bagno 2 pareti 2,00 1,60 1,000 3,20

bagno 2  pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

soffitto 1,60 2,950 4,72

cucina pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

cucina pareti 2,00 4,20 1,000 8,40

cucina soffitto 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 5

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

Int 6

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

Scala A

Int 1

cucina pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

cucina pareti 2,00 4,20 1,000 8,40

cucina soffitto 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 3

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

bagno 2 pareti 2,00 1,60 1,000 3,20

bagno 2  pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

soffitto 1,60 2,950 4,72

cucina pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

cucina pareti 2,00 4,20 1,000 8,40

cucina soffitto 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 4

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

bagno 2 pareti 2,00 1,60 1,000 3,20

bagno 2  pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

soffitto 1,60 2,950 4,72

cucina pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

cucina pareti 2,00 4,20 1,000 8,40

cucina soffitto 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 5

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

bagno 2 pareti 2,00 1,60 1,000 3,20

bagno 2  pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

soffitto 1,60 2,950 4,72

cucina pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

cucina pareti 2,00 4,20 1,000 8,40

cucina soffitto 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 6

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

bagno 2 pareti 2,00 1,60 1,000 3,20

bagno 2  pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

soffitto 1,60 2,950 4,72

cucina pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

cucina pareti 2,00 4,20 1,000 8,40

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 382,54 530´825,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 382,54 530´825,16

cucina soffitto 2,55 2,100 5,36

SOMMANO m² 387,90 2,42 938,72

530 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

24/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 1

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Int 3

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Int 5

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Int 6

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Scala A

Int 1

cucina 7,40 1,500 11,10

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Int 3

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Int 4

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 193,10 531´763,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 193,10 531´763,88

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

int 5

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Int 6 11,35 11,35

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Sommano positivi m² 308,50

Sommano negativi m² -24,80

SOMMANO m² 283,70 5,46 1´549,00

531 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

.a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

24/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

cassonetto fecale

scala B 0,90 10,000 9,00

muretto vasca

Scala A

Int 1

bagno 1 0,50 3,10 1,55

Int 3

bagno 1 0,50 3,10 1,55

Int 5

bagno 1 0,50 3,10 1,55

Int 6

bagno 1 0,50 3,10 1,55

Scala A

Int 3

bagno 1 0,50 3,10 1,55

Int 4

bagno 1 0,50 3,10 1,55

Int 5

bagno 1 0,50 3,10 1,55

Int 6

bagno 1 0,50 3,10 1,55

SOMMANO m² 21,40 3,28 70,19

532 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

24/06/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

SpCap 3 - Marcianise

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 533´383,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 533´383,07

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 157 [cad 47.00] *(par.ug.=0,30*47,00) 14,10 14,10

Vedi voce n° 158 [cad 8.00] *(par.ug.=0,30*8,00) 2,40 2,40

Vedi voce n° 159 [m 270.00] 270,00 0,100 0,100 2,70

Vedi voce n° 161 [m² 160.93] 160,93 0,020 3,22

Vedi voce n° 162 [m 46.20] 46,20 0,020 0,92

Vedi voce n° 163 [m² 160.93] 160,93 0,060 9,66

Vedi voce n° 165 [m² 283.70] 283,70 0,020 5,67

Vedi voce n° 166 [m² 21.40] 21,40 0,100 2,14

SOMMANO m³ 40,81 6,08 248,12

533 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

14/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 167 [m³ 40.81] 40,81

SOMMANO m³ 40,81 6,96 284,04

534 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 161 [m² 160.93] 160,93

SOMMANO m² 160,93 13,68 2´201,52

535 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 169 [m² 160.93] *(par.ug.=2,00*160,93) 321,86 321,86

SOMMANO m² 321,86 0,83 267,14

536 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

14/06/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

tinta unita naturale opaca

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

cucina

Scala B

Int 1

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 3

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 24,38 536´383,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,38 536´383,89

Scala A

Int 1

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 3

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 4

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 5

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 6

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

SOMMANO m² 85,33 38,53 3´287,76

537 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

14/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

bagni

Scala B

Int 1

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 3

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 5

bagno 1 1,60 2,950 4,72

Int 6

bagno 1 1,60 2,950 4,72

Scala A

Int 1

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 3

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 4

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 5

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 6

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

SOMMANO m² 87,98 38,28 3´367,87

538 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

14/06/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 543´039,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 543´039,52

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 1

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Int 3

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Int 5

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Int 6

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Scala A

Int 1

cucina 7,40 1,500 11,10

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Int 3

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Int 4

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

int 5

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 221,10 543´039,52



pag. 179

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 221,10 543´039,52

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Int 6 11,35 11,35

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre porta 0,80 1,500 -1,20

a detrarre finestra 0,70 0,500 -0,35

Sommano positivi m² 308,50

Sommano negativi m² -24,80

SOMMANO m² 283,70 35,08 9´952,20

539 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

.a SpCap 3 - Marcianise

14/06/2010 Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala B

Int 1 cucina 6,60 6,60

Int 3 cucina 6,60 6,60

Scala A

Int 1 cucina 6,60 6,60

Int 3 cucina 6,60 6,60

Int  4 cucina 6,60 6,60

Int  5 cucina 6,60 6,60

Int  6 cucina 6,60 6,60

SOMMANO m 46,20 11,47 529,91

540 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

24/06/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 166 [m² 21.40] 21,40

SOMMANO m² 21,40 22,59 483,43

541 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

24/06/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 175 [m² 21.40] 21,40

Vedi voce n° 173 [m² 283.70] 283,70

SOMMANO m² 305,10 9,70 2´959,47

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 556´964,53
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R I P O R T O 556´964,53

542 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

14/06/2010 metallico

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

finitura di intonaco dopo la rimozione del rivestimento

Vedi voce n° 176 [m² 305.10] 305,10

SOMMANO m² 305,10 8,85 2´700,14

543 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 177 [m² 305.10] 305,10

SOMMANO m² 305,10 2,26 689,53

544 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

24/06/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 178 [m² 305.10] 305,10

SOMMANO m² 305,10 2,21 674,27

545 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 178 [m² 305.10] 305,10

SOMMANO m² 305,10 5,48 1´671,95

Impianti Idrici  (Cat 2)

546 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il

14/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

cucina

Scala B

Int 1 1,00

Int 3 1,00

Scala A

Int 1 1,00

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 7,00 562´700,42



pag. 181

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,00 562´700,42

SOMMANO cad 7,00 47,97 335,79

547 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.020. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il

09/11/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

cucina

Scala B

Int 1 1,00

Int 3 1,00

Scala A

Int 1 1,00

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

SOMMANO cad 7,00 44,01 308,07

548 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

20/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 1 4,00

Int 3 4,00

Int 3 4,00

Int 5 4,00

Int 6 4,00

Scala A

Int 3 4,00

Int 3 4,00

Int 4 4,00

Int 4 4,00

Int 5 4,00

Int 5 4,00

Int 6 4,00

Int 6 4,00

SOMMANO cad 52,00 65,87 3´425,24

549 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

24/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 1 3,00

Int 3 2,00

Int 3 3,00

Int 5 3,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 11,00 566´769,52
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R I P O R T O 11,00 566´769,52

Int 6 3,00

Scala A

Int 3 2,00

Int 3 3,00

Int 4 2,00

Int 4 3,00

Int 5 2,00

Int 5 3,00

Int 6 2,00

Int 6 3,00

SOMMANO cad 34,00 62,04 2´109,36

550 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

14/06/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 1 1,00

Int 3 1,00

Int 3 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

Scala A

Int 3 1,00

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

Int 6 1,00

SOMMANO cad 13,00 238,47 3´100,11

551 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 1 1,00

Int 3 1,00

Int 3 1,00

Int 6 1,00

Int 5 1,00

Scala A

Int 3 1,00

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Int 5 1,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 11,00 571´978,99
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R I P O R T O 11,00 571´978,99

Int 6 1,00

Int 6 1,00

SOMMANO cad 13,00 265,89 3´456,57

552 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 1 1,00

Int 3 1,00

Int 3 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

Scala A

Int 3 1,00

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

Int 6 1,00

SOMMANO cad 13,00 215,40 2´800,20

553 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

b raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio

smaltato con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 1 1,00

Int 3 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

Scala A

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

SOMMANO cad 8,00 351,31 2´810,48

554 Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco

I.01.020.140. lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e

a sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa

24/06/2010 in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per

impianto lavatrice

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 581´046,24
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R I P O R T O 581´046,24

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 1 1,00

Int 3 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

Scala A

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

1,00

SOMMANO cad 9,00 52,22 469,98

555 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

24/06/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

bagni

Scala B

Int 1 4,00

Int 3 4,00

Int 3 4,00

Int 5 4,00

Int 6 4,00

Scala A

Int 3 4,00

Int 3 4,00

Int 4 4,00

Int 4 4,00

Int 5 4,00

Int 5 4,00

Int 6 4,00

Int 6 4,00

cucina

Scala B

Int 1 1,00

Int 3 1,00

Scala A

Int 1 1,00

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

SOMMANO cad 59,00 52,15 3´076,85

556 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti

I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con

i sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature

14/06/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 160 mm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

scala B 9,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 9,00 584´593,07
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R I P O R T O 9,00 584´593,07

SOMMANO m 9,00 21,27 191,43

Impianti Elettrici  (Cat 3)

557 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

24/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala B

Int 1

bagno 1 1,00 1,00

cucina 1,00 1,00

Int 3

bagno 1 1,00 1,00

bagno 2 1,00 1,00

cucina 1,00 1,00

Int 5

bagno 1,00 1,00

Int 6

bagno 1,00 1,00

Scala A

Int 1

cucina 1,00 1,00

Int 3

bagno 1 1,00 1,00

bagno 2 1,00 1,00

cucina 1,00 1,00

Int 4

bagno 1 1,00 1,00

bagno 2 1,00 1,00

cucina 1,00 1,00

Int 5

bagno 1 1,00 1,00

bagno 2 1,00 1,00

cucina 1,00 1,00

Int 6

bagno 1 1,00 1,00

bagno 2 1,00 1,00

cucina 1,00 1,00

SOMMANO cad 20,00 29,24 584,80

558 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

14/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala B

Int 1

bagno 1 2,00 2,00

bagno 2 2,00 2,00

cucina 5,00 5,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 9,00 585´369,30
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R I P O R T O 9,00 585´369,30

Int 3

bagno 1 2,00 2,00

bagno 2 2,00 2,00

cucina 5,00 5,00

Int 5

bagno 1 2,00 2,00

Int 6

bagno 1 2,00 2,00

Scala A

Int 1

cucina 5,00 5,00

Int 3

bagno 1 2,00 2,00

bagno 2 2,00 2,00

cucina 5,00 5,00

Int 4

bagno 1 2,00 2,00

bagno 2 2,00 2,00

cucina 5,00 5,00

Int 5

bagno 1 2,00 2,00

bagno 2 2,00 2,00

cucina 5,00 5,00

Int 6

bagno 1 2,00 2,00

bagno 2 2,00 2,00

cucina 5,00 5,00

SOMMANO cad 63,00 30,79 1´939,77

Impianti Idrici  (Cat 2)

559 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

20/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala B

Int 1 15,00 15,00

Int 3 15,00 15,00

Int 6 15,00 15,00

Int 5 15,00 15,00

Scala A

Int 1 7,00 7,00

Int 3 15,00 15,00

Int 4 15,00 15,00

Int 5 15,00 15,00

Int 6 15,00 15,00

SOMMANO m 127,00 9,50 1´206,50

Opere Edili  (Cat 1)

560 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SpCap 3 - Marcianise

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 588´515,57
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R I P O R T O 588´515,57

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

bagno 1 3,00

bagno 2 4,00

Int 2

bagno 1 3,00

bagno 2 4,00

Int 3

bagno 1 3,00

bagno 2 4,00

Int 4

bagno 1 3,00

bagno 2 4,00

Int 5

bagno 1 3,00

bagno 2 4,00

Int 6

bagno 1 3,00

bagno 2 4,00

Int 8

bagno 1 3,00

bagno 2 4,00

Scala B

Int 1

bagno 1 3,00

bagno 2 4,00

Int 8

bagno 1 3,00

bagno 2 4,00

SOMMANO cad 63,00 6,05 381,15

561 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

14/06/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

bagno 1 1,00

Int 2

bagno 1 1,00

Int 3

bagno 1 1,00

Int 4

bagno 1 1,00

Int 5

bagno 1 1,00

Int 6

bagno 1 1,00

Int 8

bagno 1 1,00

Scala B

Int 1

bagno 1 1,00

Int 8

bagno 1 1,00

SOMMANO cad 9,00 1,83 16,47

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 588´913,19
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R I P O R T O 588´913,19

562 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

Int 2 25,00 25,00

Int 3 25,00 25,00

Int 4 25,00 25,00

Int 5 25,00 25,00

Int 6 25,00 25,00

Int 7 10,00 10,00

Int 8 25,00 25,00

Scala B

Int 1 25,00 25,00

Int 8 25,00 25,00

SOMMANO m 210,00 3,63 762,30

563 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile

.a SpCap 3 - Marcianise

14/06/2010 Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 2

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 3

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 4

bagno 1 4,00

bagno 2

Int 5

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 6

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 8

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Scala B

Int 1

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 8

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 68,00 589´675,49
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R I P O R T O 68,00 589´675,49

SOMMANO cad 68,00 1,83 124,44

564 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 2

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 3

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 4

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 5

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 6

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 8

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 7

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Scala B

Int 1

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 8

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

SOMMANO m² 149,74 7,26 1´087,11

565 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,

R.02.060.200 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con

24/06/2010 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 590´887,04
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R I P O R T O 590´887,04

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

cucina 6,600 6,60

Int 5

cucina 6,600 6,60

Int 7

cucina 6,600 6,60

Scala B

Int 1

cucina 6,600 6,60

SOMMANO m 26,40 1,21 31,94

566 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

14/06/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 199 [m² 149.74] 149,74

SOMMANO m² 149,74 9,88 1´479,43

567 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

bagno 2 pareti 2,00 1,60 1,000 3,20

bagno 2  pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

soffitto 1,60 2,950 4,72

cucina pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

cucina pareti 2,00 4,20 1,000 8,40

cucina soffitto 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 2

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

bagno 2 pareti 2,00 1,60 1,000 3,20

bagno 2  pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

soffitto 1,60 2,950 4,72

Int 3

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

bagno 2 pareti 2,00 1,60 1,000 3,20

bagno 2  pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

soffitto 1,60 2,950 4,72

Int 4

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 130,05 592´398,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130,05 592´398,41

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

bagno 2 pareti 2,00 1,60 1,000 3,20

bagno 2  pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

soffitto 1,60 2,950 4,72

Int 5

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

bagno 2 pareti 2,00 1,60 1,000 3,20

bagno 2  pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

soffitto 1,60 2,950 4,72

cucina pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

cucina pareti 2,00 4,20 1,000 8,40

cucina soffitto 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 6 3,25 2,100 6,83

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

bagno 2 pareti 2,00 1,60 1,000 3,20

bagno 2  pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

soffitto 1,60 2,950 4,72

Int 8

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

bagno 2 pareti 2,00 1,60 1,000 3,20

bagno 2  pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

soffitto 1,60 2,950 4,72

Int 7

cucina pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

cucina pareti 2,00 4,20 1,000 8,40

cucina soffitto 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Scala B

Int 1

bagno1 pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

bagno 1 pareti 2,00 2,00 1,000 4,00

bagno 1 soffitto 2,00 3,250 6,50

bagno 2 pareti 2,00 1,60 1,000 3,20

bagno 2  pareti 2,00 2,95 1,000 5,90

soffitto 1,60 2,950 4,72

cucina pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

cucina pareti 2,00 4,20 1,000 8,40

cucina soffitto 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 8

cucina pareti 2,00 3,25 1,000 6,50

cucina pareti 2,00 4,20 1,000 8,40

cucina soffitto 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

SOMMANO m² 388,84 2,42 940,99

568 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

24/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 24,75 593´339,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,75 593´339,40

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 2

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 3

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 4

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 5

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 6

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 8

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 7

cucina 7,40 1,500 11,10

Scala B

Int 1

cucina 7,40 1,500 11,10

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 213,80 593´339,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 213,80 593´339,40

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 8

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Sommano positivi m² 309,00

Sommano negativi m² -46,80

SOMMANO m² 262,20 5,46 1´431,61

569 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

.a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

24/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

cassonetto fecale

scala A 0,90 12,000 10,80

scala A 0,90 9,000 8,10

scala B 0,90 3,000 2,70

muretto vasca

Scala A

Int 1

bagno 1 0,50 3,10 1,55

Int 2

bagno 1 0,50 3,10 1,55

Int 3

bagno 1 0,50 3,10 1,55

Int 4

bagno 1 0,50 3,10 1,55

Int 5

bagno 1 0,50 3,10 1,55

Int 6

bagno 1 0,50 3,10 1,55

Int 8

bagno 1 0,50 3,10 1,55

Scala B

Int 1

bagno 1 0,50 3,10 1,55

Int 8

bagno 1 0,50 3,10 1,55

SOMMANO m² 35,55 3,28 116,60

570 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

24/06/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 195 [cad 63.00] *(par.ug.=0,30*63,00) 18,90 18,90

Vedi voce n° 196 [cad 9.00] *(par.ug.=0,30*9,00) 2,70 2,70

Vedi voce n° 197 [m 210.00] 210,00 0,100 0,100 2,10

Vedi voce n° 199 [m² 149.74] 149,74 0,020 2,99

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 26,69 594´887,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,69 594´887,61

Vedi voce n° 200 [m 26.40] 26,40 0,020 0,53

Vedi voce n° 201 [m² 149.74] 149,74 0,060 8,98

Vedi voce n° 203 [m² 262.20] 262,20 0,020 5,24

Vedi voce n° 204 [m² 35.55] 35,55 0,100 3,56

SOMMANO m³ 45,00 6,08 273,60

571 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

14/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 205 [m³ 45.00] 45,00

SOMMANO m³ 45,00 6,96 313,20

572 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 199 [m² 149.74] 149,74

SOMMANO m² 149,74 13,68 2´048,44

573 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

14/06/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 207 [m² 149.74] *(par.ug.=2,00*149,74) 299,48 299,48

SOMMANO m² 299,48 0,83 248,57

574 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

14/06/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

tinta unita naturale opaca

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 5

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Int 7

cucina 2,55 2,100 5,36

3,25 2,100 6,83

Scala B

Int 1

cucina 2,55 2,100 5,36

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 41,93 597´771,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41,93 597´771,42

3,25 2,100 6,83

SOMMANO m² 48,76 38,53 1´878,72

575 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

14/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 2

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 3

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 4

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 5

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 6

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 8

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Scala B

Int 1

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

Int 8

bagno 1 1,60 2,950 4,72

bagno 2 2,00 3,250 6,50

SOMMANO m² 100,98 38,28 3´865,51

576 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

14/06/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 22,15 603´515,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,15 603´515,65

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 2

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 3

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 4

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 5

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 6

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 8

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 7

cucina 7,40 1,500 11,10

Scala B

Int 1

cucina 7,40 1,500 11,10

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 234,60 603´515,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234,60 603´515,65

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Int 8

bagno 1 2,00 1,60 1,500 4,80

bagno 1 2,00 2,95 1,500 8,85

a detrarre porta 0,80 2,200 -1,76

a detrarre finestra 0,70 1,200 -0,84

bagno 2 2,00 3,25 1,500 9,75

2,00 2,00 1,500 6,00

a detrarre 0,80 2,200 -1,76

a detrarre 0,70 1,200 -0,84

Sommano positivi m² 309,00

Sommano negativi m² -46,80

SOMMANO m² 262,20 35,08 9´197,98

577 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

.a SpCap 3 - Marcianise

14/06/2010 Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Scala A

Int 1

cucina 6,600 6,60

Int 5

cucina 6,600 6,60

Int 7

cucina 6,600 6,60

Scala B

Int 1

cucina 6,600 6,60

SOMMANO m 26,40 11,47 302,81

578 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

24/06/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 204 [m² 35.55] 35,55

SOMMANO m² 35,55 22,59 803,07

579 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

24/06/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 213 [m² 35.55] 35,55

Vedi voce n° 211 [m² 262.20] 262,20

SOMMANO m² 297,75 9,70 2´888,18

580 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 616´707,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 616´707,69

E.16.020.140 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di

.a circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

14/06/2010 metallico

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

finitura di intonaco dopo la rimozione del rivestimento

Vedi voce n° 214 [m² 297.75] 297,75

SOMMANO m² 297,75 8,85 2´635,09

581 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 215 [m² 297.75] 297,75

SOMMANO m² 297,75 2,26 672,92

582 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

24/06/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 216 [m² 297.75] 297,75

SOMMANO m² 297,75 2,21 658,03

583 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

14/06/2010 SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 1 - Opere Edili

Vedi voce n° 216 [m² 297.75] 297,75

SOMMANO m² 297,75 5,48 1´631,67

Impianti Idrici  (Cat 2)

584 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il

14/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

cucine

scala A

Int 1 1,00

Int 5 1,00

Int 7 1,00

Scala B

Int 1 1,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 4,00 622´305,40



pag. 199

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 622´305,40

SOMMANO cad 4,00 47,97 191,88

585 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.020. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il

09/11/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

cucine

scala A

Int 1 1,00

Int 5 1,00

Int 7 1,00

Scala B

Int 1 1,00

SOMMANO cad 4,00 44,01 176,04

586 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

20/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 2

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 3

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 4

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 5

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 6

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 8

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Scala B

Int 1

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 8

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 72,00 622´673,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72,00 622´673,32

SOMMANO cad 72,00 65,87 4´742,64

587 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

24/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1

bagno 1 2,00

bagno 2 3,00

Int 2

bagno 1 2,00

bagno 2 3,00

Int 3

bagno 1 2,00

bagno 2 3,00

Int 4

bagno 1 2,00

bagno 2 3,00

Int 5

bagno 1 2,00

bagno 2 3,00

Int 6

bagno 1 2,00

bagno 2 3,00

Int 8

bagno 1 2,00

bagno 2 3,00

Scala B

Int 1

bagno 1 2,00

bagno 2 3,00

Int 8

bagno 1 2,00

bagno 2 3,00

SOMMANO cad 45,00 62,04 2´791,80

588 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

14/06/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 630´207,76



pag. 201

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 630´207,76

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 2

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 3

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 4

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 5

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 6

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 8

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Scala B

Int 1

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 8

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

SOMMANO cad 18,00 238,47 4´292,46

589 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

24/06/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 2

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 3

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 4

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 8,00 634´500,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 634´500,22

Int 5

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 6

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 8

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Scala B

Int 1

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 8

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

SOMMANO cad 18,00 265,89 4´786,02

590 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 2

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 3

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 4

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 5

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 6

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 8

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Scala B

Int 1

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

Int 8

bagno 1 1,00

bagno 2 1,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 18,00 639´286,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,00 639´286,24

SOMMANO cad 18,00 215,40 3´877,20

591 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

b raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la

24/06/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio

smaltato con gruppo monocomando

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 1,00

Int 2 1,00

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

Int 8 1,00

Scala B

Int 1 1,00

Int 8 1,00

SOMMANO cad 9,00 351,31 3´161,79

592 Box doccia per persone disabili a sedile scorrevole con telaio portante

I.01.030.050. in acciaio trattato con resine anticorrosive e corpo in vetroresina,

a misure di ingombro cm 110 x 91 completa ...  a 38°; g) doccetta rossa

24/06/2010 per disinfezione; h) doccetta blu per lavaggio Box doccia a sedile con

WC per persone disabili

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

1,00

SOMMANO cad 1,00 6´300,89 6´300,89

593 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente

I.01.030.060. di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno

a con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera

24/06/2010 completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale

bagno per persone disabili

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´359,64 2´359,64

594 Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco

I.01.020.140. lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e

a sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa

24/06/2010 in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per

impianto lavatrice

SpCap 3 - Marcianise

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 654´985,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 654´985,76

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 1,00

Int 2 1,00

Int 3 1,00

Int 4 1,00

Int 5 1,00

Int 6 1,00

Int 8 1,00

Scala B

Int 1 1,00

Int 8 1,00

SOMMANO cad 9,00 52,22 469,98

595 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

24/06/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 2

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 3

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 4

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 5

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 6

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 8

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Scala B

Int 1

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

Int 8

bagno 1 4,00

bagno 2 4,00

cucine

scala A

Int 1 1,00

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 73,00 655´455,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73,00 655´455,74

Int 5 1,00

Int 7 1,00

Scala B

Int 1 1,00

SOMMANO cad 76,00 52,15 3´963,40

596 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti

I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con

i sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature

14/06/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 160 mm

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

sostituzione colonna fecale

scala A 12,00

scala B 3,00

SOMMANO m 15,00 21,27 319,05

Impianti Elettrici  (Cat 3)

597 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

24/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala A

Int 1

bagno 1 1,00 1,00

bagno 2 1,00 1,00

cucina 1,00 1,00

Int 2

bagno 1 1,00 1,00

bagno 2 1,00 1,00

Int 3

bagno 1 1,00 1,00

bagno 2 1,00 1,00

Int 4

bagno 1 1,00 1,00

bagno 2 1,00 1,00

Int 5

bagno 1 1,00 1,00

bagno 2 1,00 1,00

cucina 1,00 1,00

Int 6

bagno 1 1,00 1,00

bagno 2 1,00 1,00

Int 8

bagno 1 1,00 1,00

bagno 2 1,00 1,00

Int 7

cucina 1,00 1,00

Scala B

Int 1

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 17,00 659´738,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,00 659´738,19

bagno 1 1,00 1,00

bagno 2 1,00 1,00

cucina 1,00 1,00

Int 8

bagno 1 1,00 1,00

bagno 2 1,00 1,00

SOMMANO cad 22,00 29,24 643,28

598 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

14/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 3 - Impianti Elettrici

Scala A

Int 1

bagno 1 2,00 2,00

bagno 2 2,00 2,00

cucina 5,00 5,00

Int 2

bagno 1 2,00 2,00

bagno 2 2,00 2,00

Int 3

bagno 1 2,00 2,00

bagno 2 2,00 2,00

Int 4

bagno 1 2,00 2,00

bagno 2 2,00 2,00

Int 5

bagno 1 2,00 2,00

bagno 2 2,00 2,00

cucina 5,00 5,00

Int 6

bagno 1 2,00 2,00

bagno 2 2,00 2,00

Int 8

bagno 1 2,00 2,00

bagno 2 2,00 2,00

Int 7

cucina 5,00 5,00

Scala B

Int 1

bagno 1 2,00 2,00

bagno 2 2,00 2,00

cucina 5,00 5,00

Int 8

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 52,00 660´381,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52,00 660´381,47

bagno 1 2,00 2,00

bagno 2 2,00 2,00

SOMMANO cad 56,00 30,79 1´724,24

Impianti Idrici  (Cat 2)

599 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

20/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

SpCap 3 - Marcianise

Cap 4 - Marcianise

Cat 2 - Impianti Idrici

Scala A

Int 1 15,00

Int 2 15,00

Int 3 15,00

Int 4 15,00

Int 5 15,00

Int 6 15,00

Int 7 15,00

Scala B

Int 1 15,00

Int 8 7,00

SOMMANO m 127,00 9,50 1´206,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 663´312,21

T O T A L E   euro 663´312,21

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

  001 Sparanise 263´510,94

  002 Capua 59´347,49

  003 Marcianise 340´453,78

Totale SUPER CAPITOLI euro 663´312,21
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COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

  001 Palazzina Via Borsellino n. 4 121´895,41

  002 Palazzina Via Borsellino n. 7 141´615,53

  003 Capua 59´347,49

  004 Marcianise 340´453,78

Totale CAPITOLI euro 663´312,21
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COMMITTENTE: IACP Caserta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Opere Edili 345´420,92

  002 Impianti Idrici 291´075,51

  003 Impianti Elettrici 26´815,78

Totale CATEGORIE euro 663´312,21

     Data, 21/01/2011

Il Tecnico
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Data, 21/01/2011

D.D. 839/07 e D.D. 9/08
Rifacimento servizi interni  - Lotto 4 - Succivo

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

05/05/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 7,00

interno 2 7,00

interno 3 7,00

interno 4 3,00

interno 6 7,00

Parziale cad 31,00

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 7,00

interno 2 7,00

interno 3 7,00

interno 4 7,00

interno 5 7,00

interno 6 4,00

Parziale cad 39,00

SOMMANO cad 70,00 6,05 423,50

2 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

24/05/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno  1 8,00

interno  2 1,00

interno  3 8,00

Parziale cad 17,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1 1,00

interno 3 8,00

interno 4 8,00

Parziale cad 17,00

SOMMANO cad 34,00 6,05 205,70

3 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

05/05/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 1,00

interno 2 1,00

interno 3 1,00

interno 6 1,00

Parziale cad 4,00

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 4,00 629,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 629,20

interno 1 1,00

interno 2 1,00

interno 3 1,00

interno 4 1,00

interno 5 1,00

interno 6 1,00

Parziale cad 6,00

SOMMANO cad 10,00 1,83 18,30

4 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per

R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,

.b lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

24/05/2010 Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno  1 1,00

interno  3 1,00

Parziale cad 2,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1 1,00

interno 3 1,00

interno 4 1,00

Parziale cad 3,00

SOMMANO cad 5,00 1,83 9,15

5 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

05/05/2010 EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 35,00 35,00

interno 2 35,00 35,00

interno 3 45,00 45,00

interno 4 28,00 28,00

interno 6 35,00 35,00

Parziale m 178,00

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 45,00 45,00

interno 2 35,00 35,00

interno 3 45,00 45,00

interno 4 45,00 45,00

interno 5 35,00 35,00

interno 6 22,00 22,00

Parziale m 227,00

SOMMANO m 405,00 3,63 1´470,15

6 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo

.a civile

24/05/2010 EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno  1 28,00 28,00

interno  3 48,00 48,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 76,00 2´126,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76,00 2´126,80

Parziale m 76,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1 20,00 20,00

interno 3 48,00 48,00

interno 4 48,00 48,00

Parziale m 116,00

SOMMANO m 192,00 3,63 696,96

7 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per singolo o gruppo di rubinetti tipo

.a civile

05/05/2010 EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 5,00

interno 2 5,00

interno 3 5,00

interno 4 2,00

interno 6 5,00

Parziale cad 22,00

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 5,00

interno 2 5,00

interno 3 5,00

interno 4 5,00

interno 5 5,00

interno 6 3,00

Parziale cad 28,00

SOMMANO cad 50,00 1,83 91,50

8 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

R.02.120.030 vari, compreso opere murarie: per singolo o gruppo di rubinetti tipo

.a civile

24/05/2010 EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno  1 6,00

interno  3 6,00

Parziale cad 12,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1 1,00

interno 3 5,00

interno 4 5,00

Parziale cad 11,00

SOMMANO cad 23,00 1,83 42,09

9 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

05/05/2010 EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni 1,70 3,600 6,12

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 6,12 2´957,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,12 2´957,35

1,40 3,600 5,04

interno 2

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 3

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 3,250 11,05

interno 4

bagno 1,40 3,600 5,04

interno 6

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

Parziale m² 60,73

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 3,250 11,05

interno 2

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 3

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 3,250 11,05

interno 4

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 3,250 11,05

interno 5

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 6

bagno 1,70 3,600 6,12

Parziale m² 95,07

SOMMANO m² 155,80 7,26 1´131,11

10 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di

.a pavimento in piastrelle di ceramica

24/05/2010 EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 1

bagni 2,20 2,870 6,31

2,10 2,870 6,03

interno 3

bagni 2,20 2,870 6,31

2,10 2,870 6,03

cucina 4,30 4,300 18,49

Parziale m² 43,17

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1

cucina 3,31 3,840 12,71

interno 3

bagni 2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

cucina 3,31 3,840 12,71

interno 4

bagni 2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 84,23 4´088,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84,23 4´088,46

cucina 3,31 3,840 12,71

Parziale m² 53,77

SOMMANO m² 96,94 7,26 703,78

11 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

05/05/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 2

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 3

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 3,250 11,05

interno 4

bagno 1,40 3,600 5,04

interno 6

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

Parziale m² 60,73

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 3,250 11,05

interno 2

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 3

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 3,250 11,05

interno 4

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 3,250 11,05

interno 5

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 6

bagno 1,70 3,600 6,12

Parziale m² 95,07

SOMMANO m² 155,80 9,88 1´539,30

12 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

R.02.060.130 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso

24/05/2010 l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50

Non armati di altezza fino a 10 cm

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 1

bagni 2,20 2,870 6,31

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 6,31 6´331,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,31 6´331,54

2,10 2,870 6,03

interno 3

bagni 2,20 2,870 6,31

2,10 2,870 6,03

cucina 4,30 4,300 18,49

Parziale m² 43,17

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1

cucina 3,31 3,840 12,71

interno 3

bagni 2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

cucina 3,31 3,840 12,71

interno 4

bagni 2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

cucina 3,31 3,840 12,71

Parziale m² 53,77

SOMMANO m² 96,94 9,88 957,77

13 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

05/05/2010 EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

interno 2

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

interno 3

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

cucina 3,40 2,200 7,48

interno 4

bagno *(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

interno 6

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

Parziale m² 210,76

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

cucina 3,40 2,200 7,48

interno 2

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

interno 3

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

cucina 3,40 2,200 7,48

interno 4

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

cucina 3,40 2,200 7,48

interno 5

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 459,80 7´289,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 459,80 7´289,31

interno 6

bagno *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

Parziale m² 272,36

SOMMANO m² 483,12 5,46 2´637,84

14 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e

R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di

.a laterizio, klinker, e materiali simili

24/05/2010 EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 1

bagni *(lung.=2,20+2,87+2,2+2,87) 10,14 2,200 22,31

(lung.=2,10+2,87+2,1+2,87) 9,94 2,200 21,87

interno 3

bagni *(lung.=2,20+2,87+2,2+2,87) 10,14 2,200 22,31

(lung.=2,10+2,87+2,1+2,87) 9,94 2,200 21,87

cucina 4,30 2,200 9,46

Parziale m² 97,82

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1

cucina 3,34 2,200 7,35

interno 3

bagni *(lung.=2,30+1,6+2,3+1,6) 7,80 2,200 17,16

(lung.=2,30+1,8+2,3+1,8) 8,20 2,200 18,04

cucina 3,34 2,200 7,35

interno 4

bagni *(lung.=2,30+1,6+2,3+1,6) 7,80 2,200 17,16

(lung.=2,30+1,8+2,3+1,8) 8,20 2,200 18,04

cucina 3,34 2,200 7,35

Parziale m² 92,45

SOMMANO m² 190,27 5,46 1´038,87

15 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,

R.02.060.200 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con

05/05/2010 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 3

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 9,90

Parziale m 9,90

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 9,90

interno 3

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 9,90

interno 4

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 9,90

Parziale m 29,70

SOMMANO m 39,60 1,21 47,92

16 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,

R.02.060.200 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 11´013,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´013,94

.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con

24/05/2010 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 3

cucina *(lung.=4,30+4,3+4,3) 12,90 12,90

Parziale m 12,90

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1

cucina *(lung.=3,31+3,84+3,31+0,5) 10,96 10,96

interno 3

cucina *(lung.=3,31+3,84+3,31+0,5) 10,96 10,96

interno 4

cucina *(lung.=3,31+3,84+3,31+0,5) 10,96 10,96

Parziale m 32,88

SOMMANO m 45,78 1,21 55,39

17 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

05/05/2010 EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 2

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 3

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 4

bagno *(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 6

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

Parziale m² 339,57

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 362,17 11´069,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 362,17 11´069,33

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 2

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 3

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 4

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 5

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 6

bagno *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

Parziale m² 495,25

SOMMANO m² 834,82 2,42 2´020,26

18 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

R.02.100.010 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera

.a o lavabile da pareti e soffitti

24/05/2010 EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 1

bagni *(lung.=2,20+2,87+2,2+2,87) 10,14 0,800 8,11

(lung.=2,10+2,87+2,1+2,87) 9,94 0,800 7,95

2,20 2,870 6,31

2,10 2,870 6,03

corridoio 13,20 3,000 39,60

interno 3

bagni *(lung.=2,20+2,87+2,2+2,87) 10,14 0,800 8,11

(lung.=2,10+2,87+2,1+2,87) 9,94 0,800 7,95

2,20 2,870 6,31

2,10 2,870 6,03

cucina 4,30 0,800 3,44

(lung.=4,3+4,3+4,3) 12,90 3,000 38,70

4,30 4,300 18,49

corridoio 13,20 3,000 39,60

Parziale m² 196,63

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 196,63 13´089,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 196,63 13´089,59

Scala A

interno 1

cucina 3,34 0,800 2,67

(lung.=3,84+3,31+3,84+0,5) 11,49 3,000 34,47

3,84 3,310 12,71

corridoio 20,30 3,000 60,90

interno 3

bagni *(lung.=2,30+1,6+2,3+1,6) 7,80 0,800 6,24

(lung.=2,30+1,8+2,3+1,8) 8,20 0,800 6,56

2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

cucina 3,34 0,800 2,67

(lung.=3,84+3,31+3,84+0,5) 11,49 3,000 34,47

3,84 3,310 12,71

corridoio 20,30 3,000 60,90

interno 4

bagni *(lung.=2,30+1,6+2,3+1,6) 7,80 0,800 6,24

(lung.=2,30+1,8+2,3+1,8) 8,20 0,800 6,56

2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

cucina 3,34 0,800 2,67

(lung.=3,84+3,31+3,84+0,5) 11,49 3,000 34,47

3,84 3,310 12,71

corridoio 20,30 3,000 60,90

Parziale m² 373,49

SOMMANO m² 570,12 2,42 1´379,69

19 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

.a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

28/06/2010 EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 6 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 1-3 - fecale 2,00 0,60 5,800 6,96

interni 2-4 - fecale 0,60 5,800 3,48

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 0,60 12,200 7,32

Parziale m² 23,52

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 6 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interni 1-3-5 - fecale compreso teminale areazione 2,00 0,60 12,200 14,64

interni 2-4 - fecale 0,60 5,800 3,48

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 0,60 12,200 7,32

interni 1-3 - scarico cucina 0,40 5,800 2,32

Parziale m² 36,40

SOMMANO m² 59,92 3,28 196,54

20 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino

.a ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

24/05/2010 EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1,44 14´665,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,44 14´665,82

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interni  1-3 - compreso terminale areazione 2,00 0,60 9,000 10,80

Parziale m² 13,68

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interni 1-3 - scarico cucina 0,40 5,800 2,32

Parziale m² 6,64

SOMMANO m² 20,32 3,28 66,65

21 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,

R.02.090.060 compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al

.a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di

28/06/2010 gronda in lamiera o pvc

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1-3 - fecale 2,00 5,800 11,60

interni 2-4 - fecale 5,800 5,80

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 12,200 12,20

Parziale m 29,60

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interni 1-3-5 - fecale compreso teminale areazione 2,00 12,200 24,40

interni 2-4 - fecale 5,800 5,80

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 12,200 12,20

interni 1-3 - scarico cucina 5,800 5,80

Parziale m 48,20

SOMMANO m 77,80 4,84 376,55

22 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,

R.02.090.060 compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al

.a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di

28/06/2010 gronda in lamiera o pvc

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interni  1-3 - compreso terminale areazione 2,00 9,000 18,00

Parziale m 18,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interni 1-3 - scarico cucina 5,800 5,80

Parziale m 5,80

SOMMANO m 23,80 4,84 115,19

23 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

28/06/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n° 1 [cad 70.00] 0,30 21,00

Vedi voce n° 3 [cad 10.00] 0,30 3,00

Vedi voce n° 5 [m 405.00] 0,100 0,100 4,05

Vedi voce n° 9 [m² 155.80] 0,020 3,12

Vedi voce n° 11 [m² 155.80] 0,060 9,35

Vedi voce n° 13 [m² 483.12] 0,020 9,66

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 50,18 15´224,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,18 15´224,21

Vedi voce n° 15 [m 39.60] 0,010 0,100 0,04

Vedi voce n° 17 [m² 834.82] 0,001 0,83

Vedi voce n° 19 [m² 59.92] 0,100 5,99

Vedi voce n° 21 [m 77.80] 77,80 0,100 0,100 60,53

SOMMANO m³ 117,57 6,08 714,83

24 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

R.02.140.010 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

.a lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

08/09/2010 autorizzata. per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n° 2 [cad 34.00] 0,30 10,20

Vedi voce n° 4 [cad 5.00] 0,30 1,50

Vedi voce n° 6 [m 192.00] 0,100 0,100 1,92

Vedi voce n° 10 [m² 96.94] 0,020 1,94

Vedi voce n° 12 [m² 96.94] 0,060 5,82

Vedi voce n° 14 [m² 190.27] 0,020 3,81

Vedi voce n° 16 [m 45.78] 0,010 0,100 0,05

Vedi voce n° 18 [m² 570.12] 0,001 0,57

Vedi voce n° 20 [m² 20.32] 0,100 2,03

Vedi voce n° 22 [m 23.80] 23,80 0,100 0,100 5,66

SOMMANO m³ 33,50 6,08 203,68

25 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

28/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

Vedi voce n° 23 [m³ 117.57] 117,57

SOMMANO m³ 117,57 6,96 818,29

26 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori

E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.b ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;man ... amente

28/06/2010 responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07

Vedi voce n° 24 [m³ 33.50] 33,50

SOMMANO m³ 33,50 6,96 233,16

27 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

28/06/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 6 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 1-3 - fecale 2,00 0,60 5,800 6,96

interni 2-4 - fecale 0,60 5,800 3,48

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 0,60 12,200 7,32

Parziale m² 23,52

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 6 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 32,16 17´194,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,16 17´194,17

interni 1-3-5 - fecale compreso teminale areazione 2,00 0,60 12,200 14,64

interni 2-4 - fecale 0,60 5,800 3,48

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 0,60 12,200 7,32

interni 1-3 - scarico cucina 0,40 5,800 2,32

Parziale m² 36,40

SOMMANO m² 59,92 22,59 1´353,59

28 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a

E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

24/05/2010 perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interni  1-3 - compreso terminale areazione 2,00 0,60 9,000 10,80

Parziale m² 13,68

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interni 1-3 - scarico cucina 0,40 5,800 2,32

Parziale m² 6,64

SOMMANO m² 20,32 22,59 459,03

29 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

05/05/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 2

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 3

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 3,250 11,05

interno 4

bagno 1,40 3,600 5,04

interno 6

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

Parziale m² 60,73

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 3,250 11,05

interno 2

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 3

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 105,26 19´006,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105,26 19´006,79

cucina 3,40 3,250 11,05

interno 4

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 3,250 11,05

interno 5

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 6

bagno 1,70 3,600 6,12

Parziale m² 95,07

SOMMANO m² 155,80 13,68 2´131,34

30 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

24/05/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 1

bagni 2,20 2,870 6,31

2,10 2,870 6,03

interno 3

bagni 2,20 2,870 6,31

2,10 2,870 6,03

cucina 4,30 4,300 18,49

Parziale m² 43,17

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1

cucina 3,31 3,840 12,71

interno 3

bagni 2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

cucina 3,31 3,840 12,71

interno 4

bagni 2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

cucina 3,31 3,840 12,71

Parziale m² 53,77

SOMMANO m² 96,94 13,68 1´326,14

31 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

05/05/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni 2,00 1,70 3,600 12,24

2,00 1,40 3,600 10,08

interno 2

bagni 2,00 1,70 3,600 12,24

2,00 1,40 3,600 10,08

interno 3

bagni 2,00 1,70 3,600 12,24

2,00 1,40 3,600 10,08

cucina 2,00 3,40 3,250 22,10

interno 4

bagno 2,00 1,40 3,600 10,08

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 99,14 22´464,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99,14 22´464,27

interno 6

bagni 2,00 1,70 3,600 12,24

2,00 1,40 3,600 10,08

Parziale m² 121,46

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni 2,00 1,70 3,600 12,24

2,00 1,40 3,600 10,08

cucina 2,00 3,40 3,250 22,10

interno 2

bagni 2,00 1,70 3,600 12,24

2,00 1,40 3,600 10,08

interno 3

bagni 2,00 1,70 3,600 12,24

2,00 1,40 3,600 10,08

cucina 2,00 3,40 3,250 22,10

interno 4

bagni 2,00 1,70 3,600 12,24

2,00 1,40 3,600 10,08

cucina 2,00 3,40 3,250 22,10

interno 5

bagni 2,00 1,70 3,600 12,24

2,00 1,40 3,600 10,08

interno 6

bagno 2,00 1,70 3,600 12,24

Parziale m² 190,14

SOMMANO m² 311,60 0,83 258,63

32 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg

E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

.b (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

24/05/2010 livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre

i 4 cm

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 1

bagni 2,00 2,20 2,870 12,63

2,00 2,10 2,870 12,05

interno 3

bagni 2,00 2,20 2,870 12,63

2,00 2,10 2,870 12,05

cucina 2,00 4,30 4,300 36,98

Parziale m² 86,34

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1

cucina 2,00 3,31 3,840 25,42

interno 3

bagni 2,00 2,30 1,600 7,36

2,00 2,30 1,800 8,28

cucina 2,00 3,31 3,840 25,42

interno 4

bagni 2,00 2,30 1,600 7,36

2,00 2,30 1,800 8,28

cucina 2,00 3,31 3,840 25,42

Parziale m² 107,54

SOMMANO m² 193,88 0,83 160,92

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 22´883,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´883,82

33 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

05/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 2

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 3

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 4

bagno 1,40 3,600 5,04

interno 6

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

Parziale m² 49,68

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 2

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 3

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 4

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 5

bagni 1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

interno 6

bagno 1,70 3,600 6,12

Parziale m² 61,92

SOMMANO m² 111,60 38,28 4´272,05

34 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per

E.13.030.050 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

05/06/2010 speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta

unita naturale opaca

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 1

bagni 2,20 2,870 6,31

2,10 2,870 6,03

interno 3

bagni 2,20 2,870 6,31

2,10 2,870 6,03

Parziale m² 24,68

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 3

bagni 2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 32,50 27´155,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,50 27´155,87

interno 4

bagni 2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

Parziale m² 15,64

SOMMANO m² 40,32 38,28 1´543,45

35 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

28/06/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

tinta unita naturale opaca

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 3

cucina 3,40 3,250 11,05

Parziale m² 11,05

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

cucina 3,40 3,250 11,05

interno 3

cucina 3,40 3,250 11,05

interno 4

cucina 3,40 3,250 11,05

Parziale m² 33,15

SOMMANO m² 44,20 38,53 1´703,03

36 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per

E.13.030.040 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176

.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e

28/06/2010 pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

tinta unita naturale opaca

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 3

cucina 4,30 4,300 18,49

Parziale m² 18,49

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1

cucina 3,31 3,840 12,71

interno 3

cucina 3,31 3,840 12,71

interno 4

cucina 3,31 3,840 12,71

Parziale m² 38,13

SOMMANO m² 56,62 38,53 2´181,57

37 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

05/05/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 32´583,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´583,92

interno 1

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

interno 2

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

interno 3

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

cucina 3,40 2,200 7,48

interno 4

bagno *(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

interno 6

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

Parziale m² 210,76

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

cucina 3,40 2,200 7,48

interno 2

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

interno 3

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

cucina 3,40 2,200 7,48

interno 4

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

cucina 3,40 2,200 7,48

interno 5

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 2,200 22,00

interno 6

bagno *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 2,200 23,32

Parziale m² 272,36

SOMMANO m² 483,12 35,08 16´947,85

38 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata

E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,

.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

24/05/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 1

bagni *(lung.=2,20+2,87+2,2+2,87) 10,14 2,200 22,31

(lung.=2,10+2,87+2,1+2,87) 9,94 2,200 21,87

interno 3

bagni *(lung.=2,20+2,87+2,2+2,87) 10,14 2,200 22,31

(lung.=2,10+2,87+2,1+2,87) 9,94 2,200 21,87

cucina 4,30 2,200 9,46

Parziale m² 97,82

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1

cucina 3,34 2,200 7,35

interno 3

bagni *(lung.=2,30+1,6+2,3+1,6) 7,80 2,200 17,16

(lung.=2,30+1,8+2,3+1,8) 8,20 2,200 18,04

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 140,37 49´531,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140,37 49´531,77

cucina 3,34 2,200 7,35

interno 4

bagni *(lung.=2,30+1,6+2,3+1,6) 7,80 2,200 17,16

(lung.=2,30+1,8+2,3+1,8) 8,20 2,200 18,04

cucina 3,34 2,200 7,35

Parziale m² 92,45

SOMMANO m² 190,27 35,08 6´674,67

39 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

.a EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

05/05/2010 Scala unica

interno 3

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 9,90

Parziale m 9,90

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 9,90

interno 3

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 9,90

interno 4

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 9,90

Parziale m 29,70

SOMMANO m 39,60 11,47 454,21

40 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con

E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

.a EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

24/05/2010 Scala unica

interno 3

cucina *(lung.=4,30+4,3+4,3) 12,90 12,90

Parziale m 12,90

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1

cucina *(lung.=3,31+3,84+3,31+0,5) 10,96 10,96

interno 3

cucina *(lung.=3,31+3,84+3,31+0,5) 10,96 10,96

interno 4

cucina *(lung.=3,31+3,84+3,31+0,5) 10,96 10,96

Parziale m 32,88

SOMMANO m 45,78 11,47 525,10

41 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

05/05/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 6 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 5,76 57´185,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,76 57´185,75

interno 1-3 - fecale 2,00 0,60 5,800 6,96

interni 2-4 - fecale 0,60 5,800 3,48

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 0,60 12,200 7,32

Parziale m² 23,52

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 6 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interni 1-3-5 - fecale compreso teminale areazione 2,00 0,60 12,200 14,64

interni 2-4 - fecale 0,60 5,800 3,48

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 0,60 12,200 7,32

interni 1-3 - scarico cucina 0,40 5,800 2,32

Parziale m² 36,40

SOMMANO m² 59,92 9,70 581,22

42 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un

E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

.a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore

24/05/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di

pozzolana

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interni  1-3 - compreso terminale areazione 2,00 0,60 9,000 10,80

Parziale m² 13,68

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interni 1-3 - scarico cucina 0,40 5,800 2,32

Parziale m² 6,64

SOMMANO m² 20,32 9,70 197,10

43 Strato finale di intonaco nuovo o ripresa di stato finale, realizzato

E.16.020.140 mediante la stesura di malta fine, passata al crivello fino, con

.a successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: con colla di malta

05/05/2010 pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 6 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 1-3 - fecale 2,00 0,60 5,800 6,96

interni 2-4 - fecale 0,60 5,800 3,48

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 0,60 12,200 7,32

Parziale m² 23,52

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 27,84 57´964,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,84 57´964,07

interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 6 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interni 1-3-5 - fecale compreso teminale areazione 2,00 0,60 12,200 14,64

interni 2-4 - fecale 0,60 5,800 3,48

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 0,60 12,200 7,32

interni 1-3 - scarico cucina 0,40 5,800 2,32

Parziale m² 36,40

SOMMANO m² 59,92 8,85 530,29

44 Strato finale di intonaco nuovo o ripresa di stato finale, realizzato

E.16.020.140 mediante la stesura di malta fine, passata al crivello fino, con

.a successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: con colla di malta

24/05/2010 pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interni  1-3 - compreso terminale areazione 2,00 0,60 9,000 10,80

Parziale m² 13,68

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) 2,40 0,600 1,44

interni 1-3 - scarico cucina 0,40 5,800 2,32

Parziale m² 6,64

SOMMANO m² 20,32 8,85 179,83

45 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

05/05/2010 EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

interno 1-3 - fecale 2,00 0,60 3,200 3,84

interni 2-4 - fecale 0,60 3,200 1,92

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 0,60 4,800 2,88

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 2

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 3

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 4

bagno *(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 286,07 58´674,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 286,07 58´674,19

interno 6

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

Parziale m² 348,21

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interni 1-3-5 - fecale compreso teminale areazione 2,00 0,60 4,800 5,76

interni 2-4 - fecale 0,60 3,200 1,92

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 0,60 4,800 2,88

interni 1-3 - scarico cucina 0,40 5,800 2,32

interno 1

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 2

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 3

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 4

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 5

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 6

bagno *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

Parziale m² 508,13

SOMMANO m² 856,34 2,26 1´935,33

46 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione

E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico

.a all'acqua

24/05/2010 EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 60´609,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´609,52

interni  1-3 - compreso terminale areazione 2,00 0,60 4,000 4,80

interno 1

bagni *(lung.=2,20+2,87+2,2+2,87) 10,14 0,800 8,11

(lung.=2,10+2,87+2,1+2,87) 9,94 0,800 7,95

2,20 2,870 6,31

2,10 2,870 6,03

corridoio 13,20 3,000 39,60

interno 3

bagni *(lung.=2,20+2,87+2,2+2,87) 10,14 0,800 8,11

(lung.=2,10+2,87+2,1+2,87) 9,94 0,800 7,95

2,20 2,870 6,31

2,10 2,870 6,03

cucina 4,30 0,800 3,44

(lung.=4,3+4,3+4,3) 12,90 3,000 38,70

4,30 4,300 18,49

corridoio 13,20 3,000 39,60

Parziale m² 201,43

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interni 1-3 - scarico cucina 0,40 5,400 2,16

interno 1

cucina 3,34 0,800 2,67

(lung.=3,84+3,31+3,84+0,5) 11,49 3,000 34,47

3,84 3,310 12,71

corridoio 20,30 3,000 60,90

interno 3

bagni *(lung.=2,30+1,6+2,3+1,6) 7,80 0,800 6,24

(lung.=2,30+1,8+2,3+1,8) 8,20 0,800 6,56

2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

cucina 3,34 0,800 2,67

(lung.=3,84+3,31+3,84+0,5) 11,49 3,000 34,47

3,84 3,310 12,71

corridoio 20,30 3,000 60,90

interno 4

bagni *(lung.=2,30+1,6+2,3+1,6) 7,80 0,800 6,24

(lung.=2,30+1,8+2,3+1,8) 8,20 0,800 6,56

2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

cucina 3,34 0,800 2,67

(lung.=3,84+3,31+3,84+0,5) 11,49 3,000 34,47

3,84 3,310 12,71

corridoio 20,30 3,000 60,90

Parziale m² 375,65

SOMMANO m² 577,08 2,26 1´304,20

47 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

05/05/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

interno 1-3 - fecale 2,00 0,60 3,200 3,84

interni 2-4 - fecale 0,60 3,200 1,92

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 0,60 4,800 2,88

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 2

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 87,26 61´913,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87,26 61´913,72

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 3

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 4

bagno *(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 6

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

Parziale m² 348,21

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interni 1-3-5 - fecale compreso teminale areazione 2,00 0,60 4,800 5,76

interni 2-4 - fecale 0,60 3,200 1,92

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 0,60 4,800 2,88

interni 1-3 - scarico cucina 0,40 5,800 2,32

interno 1

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 2

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 3

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 4

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 5

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 802,20 61´913,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 802,20 61´913,72

interno 6

bagno *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

Parziale m² 508,13

SOMMANO m² 856,34 2,21 1´892,51

48 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed

E.21.010.020 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

24/05/2010 ed isolante a base di silicato di potassio

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interni  1-3 - compreso terminale areazione 2,00 0,60 4,000 4,80

interno 1

bagni *(lung.=2,20+2,87+2,2+2,87) 10,14 0,800 8,11

(lung.=2,10+2,87+2,1+2,87) 9,94 0,800 7,95

2,20 2,870 6,31

2,10 2,870 6,03

corridoio 13,20 3,000 39,60

interno 3

bagni *(lung.=2,20+2,87+2,2+2,87) 10,14 0,800 8,11

(lung.=2,10+2,87+2,1+2,87) 9,94 0,800 7,95

2,20 2,870 6,31

2,10 2,870 6,03

cucina 4,30 0,800 3,44

(lung.=4,3+4,3+4,3) 12,90 3,000 38,70

4,30 4,300 18,49

corridoio 13,20 3,000 39,60

Parziale m² 201,43

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interni 1-3 - scarico cucina 0,40 5,400 2,16

interno 1

cucina 3,34 0,800 2,67

(lung.=3,84+3,31+3,84+0,5) 11,49 3,000 34,47

3,84 3,310 12,71

corridoio 20,30 3,000 60,90

interno 3

bagni *(lung.=2,30+1,6+2,3+1,6) 7,80 0,800 6,24

(lung.=2,30+1,8+2,3+1,8) 8,20 0,800 6,56

2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

cucina 3,34 0,800 2,67

(lung.=3,84+3,31+3,84+0,5) 11,49 3,000 34,47

3,84 3,310 12,71

corridoio 20,30 3,000 60,90

interno 4

bagni *(lung.=2,30+1,6+2,3+1,6) 7,80 0,800 6,24

(lung.=2,30+1,8+2,3+1,8) 8,20 0,800 6,56

2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

cucina 3,34 0,800 2,67

(lung.=3,84+3,31+3,84+0,5) 11,49 3,000 34,47

3,84 3,310 12,71

corridoio 20,30 3,000 60,90

Parziale m² 375,65

SOMMANO m² 577,08 2,21 1´275,35

49 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 65´081,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´081,58

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

05/05/2010 EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

interno 1-3 - fecale 2,00 0,60 3,200 3,84

interni 2-4 - fecale 0,60 3,200 1,92

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 0,60 4,800 2,88

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 2

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 3

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 4

bagno *(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 6

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

Parziale m² 348,21

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interni 1-3-5 - fecale compreso teminale areazione 2,00 0,60 4,800 5,76

interni 2-4 - fecale 0,60 3,200 1,92

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 0,60 4,800 2,88

interni 1-3 - scarico cucina 0,40 5,800 2,32

interno 1

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 2

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 3

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 599,95 65´081,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 599,95 65´081,58

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 4

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

cucina 3,40 0,800 2,72

(lung.=3,25+3,4+3,25) 9,90 3,000 29,70

3,40 3,250 11,05

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 5

bagni *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

(lung.=1,40+3,6+1,4+3,6) 10,00 0,800 8,00

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

interno 6

bagno *(lung.=1,70+3,6+1,7+3,6) 10,60 0,800 8,48

1,70 3,600 6,12

1,40 3,600 5,04

corridoio 11,50 3,000 34,50

Parziale m² 508,13

SOMMANO m² 856,34 5,48 4´692,74

50 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura

.c lavabile

24/05/2010 EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interni  1-3 - compreso terminale areazione 2,00 0,60 4,000 4,80

interno 1

bagni *(lung.=2,20+2,87+2,2+2,87) 10,14 0,800 8,11

(lung.=2,10+2,87+2,1+2,87) 9,94 0,800 7,95

2,20 2,870 6,31

2,10 2,870 6,03

corridoio 13,20 3,000 39,60

interno 3

bagni *(lung.=2,20+2,87+2,2+2,87) 10,14 0,800 8,11

(lung.=2,10+2,87+2,1+2,87) 9,94 0,800 7,95

2,20 2,870 6,31

2,10 2,870 6,03

cucina 4,30 0,800 3,44

(lung.=4,3+4,3+4,3) 12,90 3,000 38,70

4,30 4,300 18,49

corridoio 13,20 3,000 39,60

Parziale m² 201,43

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interni 1-3 - scarico cucina 0,40 5,400 2,16

interno 1

cucina 3,34 0,800 2,67

(lung.=3,84+3,31+3,84+0,5) 11,49 3,000 34,47

3,84 3,310 12,71

corridoio 20,30 3,000 60,90

interno 3

bagni *(lung.=2,30+1,6+2,3+1,6) 7,80 0,800 6,24

(lung.=2,30+1,8+2,3+1,8) 8,20 0,800 6,56

2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

cucina 3,34 0,800 2,67

(lung.=3,84+3,31+3,84+0,5) 11,49 3,000 34,47

3,84 3,310 12,71

corridoio 20,30 3,000 60,90

interno 4

bagni *(lung.=2,30+1,6+2,3+1,6) 7,80 0,800 6,24

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 451,95 69´774,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 451,95 69´774,32

(lung.=2,30+1,8+2,3+1,8) 8,20 0,800 6,56

2,30 1,600 3,68

2,30 1,800 4,14

cucina 3,34 0,800 2,67

(lung.=3,84+3,31+3,84+0,5) 11,49 3,000 34,47

3,84 3,310 12,71

corridoio 20,30 3,000 60,90

Parziale m² 375,65

SOMMANO m² 577,08 5,48 3´162,40

51 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il

28/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 3

cucina 1,00

interno 4

cucina 1,00

Parziale cad 2,00

EDIFICIO 2  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

cucina 1,00

interno 3

cucina 1,00

interno 4

cucina 1,00

Parziale cad 3,00

SOMMANO cad 5,00 47,97 239,85

52 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il

28/06/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 3

cucina 1,00

Parziale cad 1,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1

cucina 1,00

interno 3

cucina 1,00

interno 4

cucina 1,00

Parziale cad 3,00

SOMMANO cad 4,00 47,97 191,88

53 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.020. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 73´368,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´368,45

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il

05/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 3

cucina 1,00

interno 4

cucina 1,00

Parziale cad 2,00

EDIFICIO 2  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

cucina 1,00

interno 3

cucina 1,00

interno 4

cucina 1,00

Parziale cad 3,00

SOMMANO cad 5,00 44,01 220,05

54 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.020. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di

a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il

05/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 3

cucina 1,00

Parziale cad 1,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1

cucina 1,00

interno 3

cucina 1,00

interno 4

cucina 1,00

Parziale cad 3,00

SOMMANO cad 4,00 44,01 176,04

55 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

05/05/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni 4,00

4,00

interno 2

bagni 4,00

4,00

interno 3

bagni 4,00

4,00

interno 4

bagni 4,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 28,00 73´764,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,00 73´764,54

interno 6

bagni 4,00

4,00

Parziale cad 36,00

EDIFICIO 2  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni 4,00

4,00

interno 2

bagni 4,00

4,00

interno 3

bagni 4,00

4,00

interno 4

bagni 4,00

4,00

interno 5

bagni 4,00

4,00

interno 6

bagni 4,00

Parziale cad 44,00

SOMMANO cad 80,00 65,87 5´269,60

56 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... tro necessario per dare il

24/05/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno  1

bagni 5,00

4,00

interno 3

bagni 5,00

4,00

Parziale cad 18,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 3

bagni 4,00

3,00

interno 4

bagni 4,00

3,00

Parziale cad 14,00

SOMMANO cad 32,00 65,87 2´107,84

57 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

05/05/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 81´141,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´141,98

Scala unica

interno 1

bagni 3,00

2,00

interno 2

bagni 3,00

2,00

interno 3

bagni 3,00

2,00

interno 4

bagni 3,00

interno 6

bagni 3,00

2,00

Parziale cad 23,00

EDIFICIO 2  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni 3,00

2,00

interno 2

bagni 3,00

2,00

interno 3

bagni 3,00

2,00

interno 4

bagni 3,00

2,00

interno 5

bagni 3,00

2,00

interno 6

bagni 3,00

Parziale cad 28,00

SOMMANO cad 51,00 62,04 3´164,04

58 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,

a fornito e posto in opera all'interno di bagni ... ltro necessario per dare il

24/05/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per

ambienti fino a 5 pezzi

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno  1

bagni 3,00

3,00

interno 3

bagni 3,00

3,00

Parziale cad 12,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 3

bagni 2,00

3,00

interno 4

bagni 2,00

3,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 22,00 84´306,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,00 84´306,02

Parziale cad 10,00

SOMMANO cad 22,00 62,04 1´364,88

59 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti

I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con

i sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature

28/06/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 160 mm

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interni 1-3 - scarico cucina 5,800 5,80

Parziale m 5,80

SOMMANO m 5,80 21,27 123,37

60 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti

I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con

i sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature

28/06/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 160 mm

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interni 1-3 - scarico cucina 5,800 5,80

Parziale m 5,80

SOMMANO m 5,80 21,27 123,37

61 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

05/05/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni 4,00

4,00

interno 2

bagni 4,00

4,00

interno 3

bagni 4,00

4,00

cucina 1,00

interno 4

bagni 4,00

cucina 1,00

interno 6

bagni 4,00

4,00

Parziale cad 38,00

EDIFICIO 2  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1

bagni 4,00

4,00

cucina 1,00

interno 2

bagni 4,00

4,00

interno 3

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 55,00 85´917,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55,00 85´917,64

bagni 4,00

4,00

cucina 1,00

interno 4

bagni 4,00

4,00

cucina 1,00

interno 5

bagni 4,00

4,00

interno 6

bagni 4,00

Parziale cad 47,00

SOMMANO cad 85,00 52,15 4´432,75

62 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito

I.01.010.140. e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le

24/05/2010 relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno  1

bagni 4,00

5,00

interno 3

bagni 4,00

5,00

cucina 1,00

Parziale cad 19,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1

cucina 1,00

interno 3

bagni 3,00

4,00

cucina 1,00

interno 4

bagni 3,00

4,00

cucina 1,00

Parziale cad 17,00

SOMMANO cad 36,00 52,15 1´877,40

63 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

28/06/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 3

cucina 11,00

interno 4

cucina 11,00

Parziale m 22,00

EDIFICIO 2  - VIA PERROTTA

Scala unica

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 22,00 92´227,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,00 92´227,79

interno 1

cucina 11,00

interno 3

cucina 11,00

interno 4

cucina 11,00

Parziale m 33,00

SOMMANO m 55,00 9,50 522,50

64 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

C.01.010.030 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore

.f minimo mm 6 autoestinguente densità mini ... o dell'intonaco, della

28/06/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 3

cucina 11,00

Parziale m 11,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1

cucina 11,00

interno 3

cucina 11,00

interno 4

cucina 11,00

Parziale m 33,00

SOMMANO m 44,00 9,50 418,00

65 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

05/05/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 2,00

interno 2 2,00

interno 3 2,00

interno 4 1,00

interno 6 2,00

Parziale cad 9,00

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 2,00

interno 2 2,00

interno 3 2,00

interno 4 2,00

interno 5 2,00

interno 6 1,00

Parziale cad 11,00

SOMMANO cad 20,00 238,47 4´769,40

66 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco

I.01.020.020. completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo

a di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione per dare la fornitura

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 97´937,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97´937,69

24/05/2010 e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta a parete

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno  1 2,00

interno  3 2,00

Parziale cad 4,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 3 2,00

interno 4 2,00

Parziale cad 4,00

SOMMANO cad 8,00 238,47 1´907,76

67 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

08/09/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 1,00

interno 2 1,00

interno 3 1,00

interno 6 1,00

Parziale cad 4,00

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 1,00

interno 2 1,00

interno 3 1,00

interno 4 1,00

interno 5 1,00

interno 6 1,00

Parziale cad 6,00

SOMMANO cad 10,00 265,89 2´658,90

68 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con

a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in

08/09/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno  1 2,00

interno  3 2,00

Parziale cad 4,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 3 2,00

interno 4 2,00

Parziale cad 4,00

SOMMANO cad 8,00 265,89 2´127,12

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 104´631,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104´631,47

69 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

08/09/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 2,00

interno 2 2,00

interno 3 2,00

interno 4 1,00

interno 6 2,00

Parziale cad 9,00

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 2,00

interno 2 2,00

interno 3 2,00

interno 4 2,00

interno 5 2,00

interno 6 1,00

Parziale cad 11,00

SOMMANO cad 20,00 215,40 4´308,00

70 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm

I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e

a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

08/09/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno  1 2,00

interno  3 2,00

Parziale cad 4,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 3 1,00

interno 4 1,00

Parziale cad 2,00

SOMMANO cad 6,00 215,40 1´292,40

71 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

a raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ...  esecuzione per

05/05/2010 dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in

acciaio smaltato con gruppo esterno

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 1,00

interno 2 1,00

interno 3 1,00

interno 6 1,00

Parziale cad 4,00

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 1,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 5,00 110´231,87
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 110´231,87

interno 3 1,00

interno 4 1,00

interno 5 1,00

interno 6 1,00

Parziale cad 5,00

SOMMANO cad 9,00 330,64 2´975,76

72 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni

I.01.020.090. cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la

a raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ...  esecuzione per

24/05/2010 dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in

acciaio smaltato con gruppo esterno

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno  1 1,00

interno  3 1,00

Parziale cad 2,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1 1,00

interno 3 1,00

interno 4 1,00

Parziale cad 3,00

SOMMANO cad 5,00 330,64 1´653,20

73 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore

I.01.020.100. bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di

e soffione lunghezza cm 18 a muro diametro  ... a fornitura e posa in

24/05/2010 opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay

con miscelatore monocomando

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno  1 1,00

interno 2 1,00

interno  3 1,00

Parziale cad 3,00

SOMMANO cad 3,00 300,31 900,93

74 Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco

I.01.020.140. lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e

a sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa

05/05/2010 in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per

impianto lavatrice

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 1,00

interno 2 1,00

interno 3 1,00

interno 4 1,00

interno 6 1,00

Parziale cad 5,00

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 1,00

interno 2 1,00

interno 3 1,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 8,00 115´761,76
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 115´761,76

interno 4 1,00

interno 5 1,00

Parziale cad 5,00

SOMMANO cad 10,00 52,22 522,20

75 Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco

I.01.020.140. lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e

a sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa

24/05/2010 in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per

impianto lavatrice

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno 1 1,00

interno 3 1,00

Parziale cad 2,00

SOMMANO cad 2,00 52,22 104,44

76 Fornitura e posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta di colore

I.01.020.120. bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con

b raccordo da 1/2", di piletta completa di sifon ... modalità di esecuzione

10/05/2010 per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavatoio in

extra clay da cm 60x50

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 1,00

interno 2 1,00

interno 3 1,00

interno 4 1,00

interno 6 1,00

Parziale cad 5,00

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 1,00

interno 2 1,00

interno 3 1,00

interno 4 1,00

interno 5 1,00

Parziale cad 5,00

SOMMANO cad 10,00 368,76 3´687,60

77 Fornitura e posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta di colore

I.01.020.120. bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con

b raccordo da 1/2", di piletta completa di sifon ... modalità di esecuzione

24/05/2010 per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavatoio in

extra clay da cm 60x50

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 3 1,00

interno 4 1,00

Parziale cad 2,00

SOMMANO cad 2,00 368,76 737,52

78 Vasca rialzabile per persone disabili a movimentazione elettrica con

I.01.030.040. attuatore lineare a basso voltaggio, misure di ingombro cm 217 x

a 73composta da: a) vasca in vetroresina su stru ... tazione e blocco; g)

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 120´813,52
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120´813,52

10/05/2010 doccetta rossa per disinfezione; h) doccetta blu per lavaggio Vasca

rialzabile per persone disabili

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 2 1,00

Parziale cad 1,00

SOMMANO cad 1,00 9´011,18 9´011,18

79 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza

I.03.010.010. m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,

g temperatura massima dei fluidi convogliati ... tubi in solai o murature

05/05/2010 ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in

PVC rigido da mm 160

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1-3 - fecale 2,00 5,800 11,60

interni 2-4 - fecale 5,800 5,80

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 12,200 12,20

Parziale m 29,60

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interni 1-3-5 - fecale compreso teminale areazione 2,00 12,200 24,40

interni 2-4 - fecale 5,800 5,80

interni 2-4-6 - fecale compreso terminale areazione 12,200 12,20

Parziale m 42,40

SOMMANO m 72,00 13,92 1´002,24

80 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza

I.03.010.010. m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,

g temperatura massima dei fluidi convogliati ... tubi in solai o murature

24/05/2010 ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in

PVC rigido da mm 160

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interni  1-3 - compreso terminale areazione 2,00 9,000 18,00

Parziale m 18,00

SOMMANO m 18,00 13,92 250,56

81 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

05/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 2,00

interno 2 2,00

interno 3 3,00

interno 4 2,00

interno 6 2,00

Parziale cad 11,00

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 3,00

interno 2 2,00

interno 3 3,00

interno 4 3,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 22,00 131´077,50
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,00 131´077,50

interno 5 2,00

interno 6 1,00

Parziale cad 14,00

SOMMANO cad 25,00 29,24 731,00

82 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare

05/06/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno  1 2,00

interno  3 3,00

Parziale cad 5,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1 1,00

interno 3 3,00

interno 4 3,00

Parziale cad 7,00

SOMMANO cad 12,00 29,24 350,88

83 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

05/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

EDIFICIO 1  - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 4,00

interno 2 4,00

interno 3 7,00

interno 4 5,00

interno 6 4,00

Parziale cad 24,00

EDIFICIO 2 - VIA PERROTTA

Scala unica

interno 1 7,00

interno 2 4,00

interno 3 7,00

interno 4 7,00

interno 5 4,00

interno 6 2,00

Parziale cad 31,00

SOMMANO cad 55,00 30,79 1´693,45

84 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L.01.010.170 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso

05/06/2010 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto

presa 16A con corrugato leggero

EDIFICIO A - VIA XXIV MAGGIO

Scala unica

interno  1 4,00

interno  3 7,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 11,00 133´852,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,00 133´852,83

Parziale cad 11,00

EDIFICIO 2 - VIA XXIV MAGGIO

Scala A

interno 1 3,00

interno 3 7,00

interno 4 7,00

Parziale cad 17,00

SOMMANO cad 28,00 30,79 862,12

Parziale LAVORI A MISURA euro 134´714,95

T O T A L E   euro 134´714,95
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COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

  001 SUCCIVO 134´714,95 100,000

Totale SUPER CAPITOLI euro 134´714,95 100,000
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COMMITTENTE:
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

  001 VIA PERROTTA 93´570,77

  002 VIA XXIV MAGGIO 41´144,18

Totale CAPITOLI euro 134´714,95
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OPERE CIVILI 72´936,72 54,142

  002 IDRICO SANITARIO 58´140,78 43,158

  003 IMPIANTI ELETTRICI 3´637,45 2,700

Totale CATEGORIE euro 134´714,95 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 134´714,95 100,000

M:001 SUCCIVO euro 134´714,95 100,000

M:001.001      VIA PERROTTA euro 93´570,77 69,458

M:001.002      VIA XXIV MAGGIO euro 41´144,18 30,542

TOTALE  euro 134´714,95 100,000

     Data, 21/01/2011

Il Tecnico
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