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Num Ord INDICT,/\ZIE)NL Dl%l LAVORI ) IMPORTI COSTO i
TARIFFA I DELLL Quanuta N Ce C msu
SOMMINISTRAZIONI anitario TOTALE nicurezzi o
RIPORTO
LAVORI A MISURA |
|
1 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con
C.01.010.030 resina polietilene espanso a cellule ciuse di spessore minimo mm 6 autoestinguente
f densitO mini ... o dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati
:Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 : |
: SOMMANO m 825,00 9,50 7'837,50] 81,511 1,040}
2 ;Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e framment I
E.01.60.20.b ;diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo; manutenzione
lordinaria;mqn ... namente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili : |
con impuritO fino al 10% CER 17.09.04 ¢ 17.01.07 !
SOMMANO m3 6,96 4'048,77| 0,00
i
3 ‘Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e framment |
[E.01.60.20.b idiversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo, manutenzione |
Eordinaria;man ... namente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili
“con impuritO fino al 10% CER 17.09.04 ¢ 17.01.07 i
: SOMMANO m3 31,71 6,96 220,70! 0,00
4 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m] di [
E.07.20.10.a :sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, i
% ecc. ... lastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato J
! :perfettamentespessore non inferiore a 4 cm | ; | |
: SOMMANO m2 1'947,12 13,68 26'636,62 426,19+ 1,600
: i
5 :Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m| di ‘
E.07.20.10.b isabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti
‘ecc. ... ilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamenteper ogni I
cm di maggior spessore oltre i 4 cm
SOMMANO m2| 11700,78: 0,83 9'711,65| 0,00
6 Tramezzatura di mattoni posti in foglio € malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, |
E.08.20.90.a {compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda | i
necessario ... nto altro si renda necessario a realizzare I'opera a perfetta regola d'arte Con | i
foratelle 8x25x25 cmcon malta idraulica
SOMMANOQ m2 329,54 22,59 7'444,292 146,65 1,970
|
7 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
|E.13.030.040 massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco |
; a ‘su fresc .. sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non I ]
) inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca !
SOMMANO m2 1'142,24, 38,53 44'010,53 308,07, 0,700
: :
8 ;Pavimemo in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a
E.13.030.050 imassa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco
a ‘su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non
‘inferiore a 8,5 mm: tinta unita naturale opaca
‘ SOMMANO m2| 819,79 38,28 31'381,57 241,63: 0,770
9 ‘Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta !
E.15.080.050 iunita e granigliato naturale !
la ! SOMMANO m 1°002,20: 11,47 1149525 47,14, 0,410
! H :
|10 ‘Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta t
E.15.20.10.a rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida |
tposte in ... ra dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi
“speciali’Da cm 20x20 0 20x25 in tinta
! SOMMANO m2|  4'509,31: 35,08 1587186,60 1'660,95 1,050
11 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al
E.16.020.140 icrivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: con colla di malta
a ‘pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico ; |
: SOMMANO m2 1°706,66: 8,85 15 103,94; 0,00}
; |
12 :Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico '
E.21.10.10.a all'acquaPreparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante
‘acrilico all'acquacon applicazione di isolante acrilico all'acqua | [
SOMMANO m2| 6'099,15 2,26J 13'784,09 216,41 1,570
A RIPORTARE ‘ 329°861,51! 3'128,55

COMMITTENTE: LA.CP.



Num Ordl. INDICAZIONE I)J;l LAVORI N IMPORTI COSTO incid
TARIFEA L DELLE Quantita = Sicurezza s
SOMMINISTRAZIONI unitario l TOTALE ’ ) ’
RIPORTO J 329'861,51 3'128,55
: [
113 {Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a
E.21.10.20.a ‘norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a
:pennelloFondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio
: SOMMANO m2 6°099,15: 2,21 13°479,13 217,00i 1,610
14 ‘Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
E.21.20.40.c :delle stesse. Su superfici interneTinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
‘coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici internecon idropittura lavabile
SOMMANO m2 6'099,15! 5,48 3342334 501,35, 1,500
15 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
1.01.010.010. ;continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
a i... 0 necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea
per ambienti civili fino a 5 pezzi
5 SOMMANO cad 111,00 47,97 5'324,67 91,03] 1,710
16 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
1.01.010.020. :continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle
ila ... To necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea
:per ambienti civili fino a 5 pezzi
: SOMMANO cad| 110,00 4401 4'841,10 81,34 1,680
117 ‘Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettor ‘
{1.01.010.040. *con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ...
ila tro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettor |
1 iper ambienti fino a 5 pezzi :
; SOMMANO cad 800,00: 65,87‘ 52°696,00 590,19 1,120
{18 ‘Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettor [
[{1.01.010.060. icon rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ... i
|a Itro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori|
! ‘per ambienti fino a 5 pezzi ‘
: SOMMANO cad 506,00 62,04 31°392,24 332,77 1,060
{19 ‘Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco !
11.01.020.060. i completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
a fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48
: {in vitreous-china con gruppo monocomando .
SOMMANO cad 196,00 265,89 52°114,44 229,31 0,440
20 ‘Impianto di scarico con I'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito € posto in opera ’
1.01.10.140.a :all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compr
i... ature igienico-sanitarie con le relative rubinetterielmpianto di scarico con tubi PVC
‘ ‘per ambienti civili fino a 5 pezzi
: : SOMMANO cad 245,00 52,15 12°776,75 187,82 1,470
21 ‘Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay
1.01.20.100.¢  completo di accessori € di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro
diametro ... a fornitura e posa in opera eseguita a regola d'artePiatto doccia da cm 75x75 i
:in extra clay con miscelatore monocomando
SOMMANO cad 63,00 300,31 18°919,53 58,65 0,310
l 22 ‘Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da
i{1.01.20.140.a ; valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50,
‘co ... per dare la fornitura € posa in opera eseguita a regola d'artePosa di raccorderia e
:rubinetteria per impianto lavatrice i
! SOMMANO cad 112,00 52,22 5'848,64 65,491 1,120
23 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di :
1.01.20.20.a :cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene,
:PVC, ... i esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arteVaso
[in vitreous-china con cassetta a parete
SOMMANO cad 196,00 238,47 46°740,12 186,963_ 0,400
24 :Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di |
1.01.20.80.a :gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 174", flessibili, rose |
... secuzione per dare la fornitura € posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in '
;vitreous-china con gruppo monocomando
! SOMMANO cad 196,00 215,40 42'218,40 227,99! 0,540
A RIPORTARE 649°635,87 5'898,45

COMMITTENTE: LA.C.P.




Num Ord INDICAZIONE Di%l LAVORI IMPORTI COSTO o
TARIEFA I DELLE Quantita === S o m{f/'(’
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE nieurezza
RIPORTO | 649°635,87 5'898,45i
25 ?Fomitura e posa In opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni cm 170x70
1.01.20.90.b :;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di
alimentazione ; com ... cuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola i
d'arte. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando i
: SOMMANO cad 107,00: 351,31 ‘ 37°590,171 150,37! 0,400
126 :Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni cm 170x70
1.01.20.90.b :;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di
:alimentazione ; com ... cuzione per dare la fornitura ¢ posa in opera eseguita a regola
d'arte. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando :
SOMMANO cad 5,00; 35131 1°756,55! 7,030 0,400
: |
|
27 ‘Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformitO alla
1.03.010.010. inorma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e : |
i ‘guarn ... I tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli |
‘stessi Posa di tubo in PVC DE 160 mm ;
SOMMANO m 874,00 21,27 18'589,98 163,60} 0,880
28 ‘Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m| 16 completo di: -sistema di ‘ ]
L.01.010.010 :distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo HO7V-K o
a ‘NO7 ... e compreso per dare I'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore
110 A Punto luce con corrugato leggero !
i SOMMANO cad 566,00 29,24 16°549,84] 251 ,55§ 1,520
29 :Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m! 16 completo di: -sistema di
L.01.010.170 (distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura, -conduttori del tipo HO7V-K o
a NO7 ... ogni onere compreso per dare J'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa
10/A Punto presa 16A con corrugato leggero
: SOMMANO cad 698,00 30,79 21749142 311,620 1,450
30 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la ‘
R.02.060.170 listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e I'avvicinamento al luogo di de
a .. to provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di rivestimento in legno |
di qualsiasi natura e dimensione : |
: SOMMANO m? 4440 6,05 268,62 6,42 2,390
31 ‘Rimozione di discendenti ¢ canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di :
R.02.090v060“;grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di |
a -discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc i |
: SOMMANO m 796,00 4,84} 3'852,64: 92,08/ 2.390
32 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e ‘
R.02.100.10. soffittiRaschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e | ]
a ssoffitti ! |
| ? SOMMANO m2| ~ 4'191,62 2,42} 107143,72 241 ,42‘i 2,380
: |
33 iRimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: | |
R.02.120.10. ivaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere |
a 'murarie di demolizioneRimozione di apparecchi igienico sanitari i | |
SOMMANO cad 890,00 6,05 5'384‘50i 128,69 2,390
34 ‘Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: i |
R.02.120.10. 'vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere |
b ‘murarie di demolizioneMaggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagn
SOMMANO cad 116,00 1,83 212,28 5,08 2,390
35 :Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:Di tubazioni
R.02.120.20. :idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile ! ; |
a SOMMANO m|  5'600,00 3,631 20°328,00 48584 2,390
: : |
36 ‘Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso |
R.02.120.30. ;opere murarie:Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione |
a ivari, compreso opere murarie:per rubinetto singolo tipo civile ! !
SOMMANO cad 595,00 1,83 1°088,85] 2591 t 2,380
37 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con ‘
R.02.140.010 autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
.a eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km ‘
SOMMANO m3 613,43 6,08 3°729,66 0,00
A RIPORTARE ‘ 790°622,10 7°768,06

COMMITTENTE: LA.CP.
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INDICAZIONE DEF LAVORI M P ’
Num.Ord. : FDELLE ~ Santit IMPORTI COSTO mcid
TARIFFA X LU Quantita === -T Ea Srcurezza oy
SOMMINISTRAZIONI uniario TOTALE ' ’
RIPORTO l 790'622,10 7°768,06
I i
i ; |
138 :Demolizione di tramezzatura. Compreso |'onere per tagli, carico trasporto e | ‘
i1R.02.20.30.a ‘accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 mDi i
! :spessore finoa 10 cm :
: SOMMANO m2 323,10 3,28 1'059,76! 23,330 2200
39 fDemolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di !
R.02.60.130. isottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con lausilio di atrezzi meccanici, a |
a ‘qualsiasi alt ... one. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
:distanza di m 50Non armati di altezza fino a 10 cm
SOMMANO m2 1°947,12: 9,88 19'237,54 336,64; 1,750
40 :Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali
R.02.60.160. {similiDemolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali
a ssimili :
SOMMANO m2| 453738 5,46 24'774,10 589,631 2,380
41 :Rimozione zoccolino battiscopa in grUs o di maiolica o0 marmo, compresi eventuale cald
R.02.60.200. iin basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
ila 'scarico ... on esclusione dei soli oneri di discaricaRimozione zoccolino battiscopa in
‘grUs o di maiolica o marmo Edificio F Scala A
' SOMMANO m 501,00 1,21 606,21} 14,55/ 2,400
: : i i
42 ‘Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in !
R.02.60.40.a ‘opera a mezzo di malta o coltaDemolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
: SOMMANO m2 1'996,98 7,26 147498,08 346,50, 2,390
Parziale LAVORI A MISURA euro 850'797,79 9°078,7 1‘ 1,067
| |
! TOTALE euro 850°797,79 9’078,711‘_ 1,067

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [LA.C.P.
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Num Ord IN DICA/JION}? DEI LAVORI IMPOR ') COSTO incid
TARIFFA EDELLE | sicurezza o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE . i 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 EDIFICI MIGNANO MONTELUNGO 113759975 1256,66 1,106
002 EDIFICI PIEDIMONTE MATESE 425'511,19 4'454.62, 1,047
003 EDIFICI PIGNATARO 217133,09; 230,22 1,089
004 EDIFICIO VAIRANO PATENORA 11°543,85] 128,391 1,112
005 EDIFICI ALIFE 91 '264,24" 988,281 1,083
006 EDIFICI ALVIGNANO 34°339,40 Fo1,130
007 EDIFICIO CALVI 15°868,54 1,072
008 EDIFICIO FALCIANO DEL MASSICO 24'042,39 i 1,045
009 EDIFICI CAIAZZO 113'49534 1'21 1,25; 1,067
Totale SUPER CATEGORIE euro 850°797,79 9°078,71 i 1,067

A RTPORTARE

COMMITTENTE: L A.C.P.
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INDICAZIONE DE! LAVO p
Num.Ord - K IMPORTI COSTO incid.
TARITFA L DELLE .- | Sicure
: : SOMMINISTRAZIONI TOTALE reurezza
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OPERE EDILI 470'257,80| 5'969,40 1,269
002 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 34249873 2'546,14) 0,743
003 IMPIANTO ELETTRICO 38°041,26 563,17 1,480
004 0,00 0,00 0,000
Totale CATEGORIE euro 850'797,79 9°078,71) 1,067

A RIPORTARE‘

COMMITTENTE: LA.CP.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI s Quantil :
parug. ! lung larg H/peso unitario © TOTALE
RIPORTO ‘
LAVORI A MISURA
Opere Edili (Cat1)
171 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.04.010.010 ;92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
h pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 120 x 170
28/12/2010  mm visibilita 4 m
Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34 1,00
'Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A 1,00
:A]vignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15-n. 16 1,00
‘Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. I - n. 2 1,00
‘Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B 1,00
Calvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38 1,00
‘Fa]ciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. | 1,00
iMignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An.8-Bn. 6-Cn. 4 1,00
‘Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 1,00
‘Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 1,00
‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9 - n. 10 1,00
{Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13 1,00
EPiedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. IS 1,00
Pignataro Maggiore - Via Cavella, 1,00
Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII 1,00
EVairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3 1,00
| SOMMANO cad 16,00 5,46 87,36
‘ 2/2 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.04.010.030 192/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
il pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 170 x 220
28/12/2010 'mm
’%Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34 1,00
%Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A 1,00
:T;Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15-n. 16 1,00
ECaiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 -n. 2 1,00
éCaiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B 1,00
iCa]vi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38 1,00
5I—’alciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. 1 1,00
%Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8-Bn. 6-Cn. 4 1,00
‘?Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 1,00
:Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 1,00
B A RIPORTARE 10,00 87,32‘

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num Ord DIMENSION! IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI = ; : Quantita g
par.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 : 87,36
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9-n. 10 | 1,00 |
:Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13 : _ 1,00
éPiedimome Matese - Via Aldo Moro, Ed. . 14 - n. 15 ‘5 ‘ 1,00
Pignataro Maggiore - Via Cavella, K f 1,00
iPignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII 1,00
:*Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3 1,00,
SOMMANO cad | _T,OO‘ 6,90 110,40
; : |
3/3 :Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva ;
S.04.010.020 __92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
.a :pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare
28/12/2010 icon lato da 140 mm visibilita 4 m
Alife - Via S. Di Giacomo, Ed.n. 18 - n. 34 ; 1,00
éAlife - Via S. Di Giacomo, Ed. A 1,00‘
Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15 -n. 16 | 1,00
éCalazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2 1,00
:Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B 1,00
%Calvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38 | i 1,00
Falciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. 1 1,00
Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8-Bn. 6-Cn. 4 ‘ 1,00
:Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 : 1,00
:Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 1,00
%Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9-n. 10 ; 1,00
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13 : 1,00
‘Piedimonte Matcse - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15 ; 1,00
Pignataro Maggiore - Via Cavella, ‘ 1,00
Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII E ‘ 1,00
Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3 1,00
SOMMANO cad 16,00 3,78§ 60,48
4/4 ;Canelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.04.010.010 ;92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con |
a ‘pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 !
28/12/2010 ;mm visibilita 4 m :
;Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34 ‘. 2,00
?Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A . ; 2,00
;Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15 - n. 16 » 2,00
%Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2 : 2,00‘
:Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B ’ z 2,00
A RlPORTARE}i ‘ _ 10,00\ 258,24

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num.Ord. DIMENSION| IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI — : - s Ouantita e
parug. | lung. , lare. ! H/peso unitario © TOTALE
RTPORTO 10,00‘ 258,24
:Calvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38 2,00|
.Falciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. 1 2,00’
: ignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8-Bn. 6-Cn. 4 “ 2,00‘
Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 2,00“
Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 2,00
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9 -n. 10 2,00‘
{Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13 2,00‘
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15 2,00
Pignataro Maggiore - Via Cavella, 2,00
Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII 2,00|
éVairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3 2,00
SOMMANO cad 32,00} 4,73 151,36
5/5 cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio '1
$.04.020.030 |spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
a gnale per un mese: Di dimensioni 90x135 ¢cm
28/12/2010
Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34 1,00
Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A 1,00
Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15 - n. 16 1,00
Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2 1,00
Calazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B 1,00
Calvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38 1,00
1Falciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. 1 1,00
:‘Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An.8-Bn.6-Cn. 4 1,00
Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 1,00
Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 1,00
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9-n. 10 ],OO‘
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11-n.12-n. 13 1,00
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15 1,00
Pignataro Maggiore - Via Cavella, 1,00
;Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII 1.00
:éVairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3 1,00
| SOMMANO cad‘ 16,00 ] 8,30‘; 292,80
6/6 ;Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/
S$.04.010.050 |96 attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNT in
k ‘lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
28/12/2010  Sfondo bianco 200 x 400 mm |
‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34 1,00:
A RIPORTARE ‘ 702,40

1,001‘

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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) DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. e o , .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI L‘ ; Quantita = ‘
parug. | lung larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 : 702,40
Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A 1,00
iAIvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15-n. 16 1,00
iCaiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2 1,00
iCaiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B 1,00
Calvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38 1,00
fFalciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. | 1,00
éMignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An.8-Bn.6-Cn. 4 1,00
{Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 1,00
EMignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 1,00
;Picdimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9-n. 10 1,00
‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. [1-n. 12-n.13 1,00
iPiedimome Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15 1,00
:Pignataro Maggiore - Via Cavella, 1,00
.Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII : 1,00
:Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3 1,00
SOMMANO cad 16,00 7,50; 120,00
!
7/9 ‘Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box
01.06.140.00 ! prefabbricati o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in
i1 iopera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
28/12/2010  regola d'arte.
iAlife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34
{Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00 2,000 0,200 0,80
Uffici 5,30 3,200 0,200 3,39
‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00 2,000 0,200 0,80
Uffici 5,30 3,200 0,200 3,39
! Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15-n. 16
! Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00 2,000 0,200 0,80
{Uffici 5,30 3,200 0,200 3,39
éCaiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2
.Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00 2,000 0,200 0,80
{Uffici | 5,30 3,200 0,200; 3,39
%Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A- B
:Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00 2,000 0,200 0,80
Uffici 5,30 3,200 0,200} 3,39
:Calvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38 ; :
Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento i 2,00 2,000 0,200; 0,80
Uffici 5,30 3,200 0,200 3,39
‘Falciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. |
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00 2,000 0,200 0,80
{Uffici 5,30 3,200 0,200 3,39
‘;Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8-Bn.6-Cn. 4
:Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00 2,000 0,200 0,80
-Uffici 5,30 3,200 0,200 3,39
A RIPORTARE 33,52 822,40

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI] s Quanlit =
parug. © lung. larg. H/peso unitario . TOTALE
RIPORTO 33,52 822,40
iMignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 :
Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00: 2,000 0,200 0,80]
Uffici 5,30 3,200 0,200 3,39
:Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9
:Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00 2,000 0,200: 0,80
Uffici 5,30¢ 3,200 0,200: 3,39
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9 -n. 10
;Allestlmento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00! 2,000 0,200 0,80
‘Uffici 5300 32000 0,200 3,39
; : : |
‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12 -n. 13 : |
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00 2,000 0,200: 0,80
Uffici 530 3,200 0,200 3.39
;Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00¢ 2,000 0,200: 0,80
‘Uffici 5,30, 3,200 0,200: 3,39
|
:Pignataro Maggiore - Via Cavella,
;Allestimcnto dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00 2,000 0,200§ 0,80
‘Uffici 5,30 3,200 0,2002 3,39
‘Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIiI
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00 2,000 0,200; 0,80
‘Uffici 5,30 3,200 0,200 3,39
:Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3 |
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00 2,000 0,200 0,80
‘Uffici 5,30 3,200 0,200 3,39
SOMMANO m3 67,04 192,27 12889,78
8/10 EMonobIocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
$.02.020.090 :locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
1a pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
[28712/2010  imm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato
, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio € nolo ;
‘per il 1° mese dimensioni 450 X240 cm con altezza pari a 240 cm :
Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34
;Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 1,00
{Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A
Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 1,00!
:Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15-n. 16 ]
{Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento ! 1,00
Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 1,00
;Caiazzo - Via Caduti su} Lavoro, Ed. A - B
iAllestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 1,00
:Calvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38
:Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 1,00
Falciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. 1
Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 1,00
‘Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8-Bn.6-Cn. 4
A RIPORTARE 7,00 13'712,18

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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i
! ) DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord ey .
TARIFFA DESIGNAZIONE DI LAVORI == : [ Quantita — R
parug , lung.  larg /peso unitario ;.  TOTALE
RIPORTO ! 7,00 ; 13°712,18
fA!lesnmento det servizi sanitari del cantiere - Basamento T ! ‘ 1,00

;Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 ;
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento ! : 1,00

:Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 ]
:Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento | 1,00

.Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9-n. 10 :
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento : 1,00

;Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13 : :
i Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 1,00

‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 - n. IS !
:Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 1,00

iPignataro Maggiore - Via Cavella,
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 1,00

;Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII
Allestimento dei servizi sanitari de! cantiere - Basamento 1,00

Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3

:Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento : ‘ 1,00
’ :  — :
SOMMANO cad ; 16,00/ 405,88 67494,08
9/11 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e \
S.02.020.100 ‘locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
a {pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a

28/12/2010 :mm 40, con due lamiere d'accialo zincate e prevemiciate da 5/10 con
{poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato
., impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore !
‘generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materialg : i
itermoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e :
iportoncino estermo semivetrato (esclust gh arredi). Nolo per i mesi
‘successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
iesercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

, %Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34 i :
| ‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento ; 1,00

[ :Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A
:Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 1,00

‘Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. | - n. 2
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 1,00

fMignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8-Bn. 6-Cn. 4
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento : 1,00

:Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21
:Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 1,00

Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9 -n. 10
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 4,00

Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n 12-n.13

‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00
‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15 ;
iAllestimento dei servizi sanitari del cantiere - Basamento 2,00
SOMMANO cad/30gg! 13,00 253,01 328913
|
10/12 :Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
A RIPORTAREE 23495,39

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; ; Quantita 7 :
parug. | lung. | larg H/peso unitario : TOTALE
‘ RIPORTO ; : 2349539
§5.02.020.010 zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich

a non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
28/12/2010 ipreverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
iserramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
‘rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
:differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico |
autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di |
rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e |
nolo per il 1° mese da cm 120 x 120

'

Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34 ] :
Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici i : 1,00

Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A ; .
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici ] : i 1,00

Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15-n. 16 : | :
Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici 1,00

:Calazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2 : !
;Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici : ‘ ! 1,00

iCaiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B : . | »
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici : : 1,00

iCalvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38 !
:Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici 1,00
Faiciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. |
:Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici : 1,00
i

‘Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An.8-Bn.6-Cn.4
Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici 1,00

Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21
Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici : 1,00

Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 !
Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici H : 1,00

Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9 -n. 10
Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici 1,00

‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed.n. 11-n.12-n. 13 !
;'Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici ; 1,00
; ; :

'Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15
Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici 1,00

Pignataro Maggiore - Via Cavella,
Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici 1,00

Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII
Allestimento dei servizi sanitari de!l cantiere - Uffici 1,00

‘Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3

‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici : ' 1,00
SOMMANO cad _ ‘ f 16,00 6335 1°013,60
11/13 ‘Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
$.02.020.020 !zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
a inon inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e

28/12/2010 |prevemiciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
|pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
Iserramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato

rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico

differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico

A RIPORTAREI‘ 5 : 24'508,99

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num Ord DlMENSlOI\f.E

IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DET LAVORI e

: ) Quantita o
par.ug lung © larg. Hl/peso unitano © TOTALLE

RIPORTO : 24'508,99

‘autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas € lavabo, completo di |
‘rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo peri :
‘mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione € tenuta
in esercizio da cm 120 x 120

Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34 :
Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici : 1,00

>

‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A
:Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici : 1,00

;Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2 ! ‘
{Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici 1,00

;Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An.8-Bn. 6-Cn. 4 ;
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici ; 1,00

?Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici 1,00

)

‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9-n. 10 :
Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici 4,00

Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13 |
‘Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici i 2,00

‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 - n. 15 :
:Allestimento dei servizi sanitari del cantiere - Uffici * 2,00

SOMMANO cad/30gg! 13,00 20,31 264,03

12/ 14 ‘Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 |
01.07.001.00 ix 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; | paio di forbici cm 10; 1 :
il ‘pinza per medicazione; | confezione di cotone idrofilo g 20; 1 ‘ :
[28/12/2010  iconfezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo d|
‘ cerotto dam S x 2,5 cm; | paio di guanti protettivi; 2 buste compressei
TNT sterili cm 10 x 10; | PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1
pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.

‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34
EServizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e :
‘medicazione i

‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A !
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e :
:medicazione

‘Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15-n. 16
‘Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
‘medicazione

Calazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2
‘Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
‘medicazione

Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
‘medicazione

:Calvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
‘medicazione

:Falciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. |
‘Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
:medicazione

Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An.8-Bn.6-Cn. 4

A RIPORTARE 24'773,02

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num.Ord

DIMENSIONI

TARTFFA DESIGNAZIONE DET LAVORI

par.ug.

lung

larg

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

24'773,02

:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso €
medicazione

‘Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso €
imedicazione

{Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9
‘Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
‘medicazione

‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n.9-n. 10
; iServizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
imedicazione

Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
.medicazione

| Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15
! Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
medicazione

Pignataro Maggiore - Via Cavella,
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
medicazione

iPignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
medicazione

Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
medicazione

SOMMANO cad.

13715 ‘Armadietto in metallo, verniciato con due ante,dimensioni cm

01.07.020.00 | 53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili;

2 ‘mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione fisiologica

28/12/2010 |da 500 ml; 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10%
iodio da 500 ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 ¢m; 2 garze
'sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili per
ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; ]
:benda a rete elastica; 2 confezioni di cerotti di varie misure; 2 rotoli di
Icerotto h ¢cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 Jacci emostatici; 2 confezioni di
ighiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1
‘termometro; apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;
|istruzioni multilingua pronto soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti |
Iprodotti di maggior consumo: 1 confezione da 8 salviettine (3
gdisinfenanti, 2 di ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e
irianimatore bocca a bocea (kit completo); 1 coperta isotermica; 1 telo |
itriangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine di preparato per ustioni |
'in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100;
.4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m.

jAlife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34
‘Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
‘medicazione

:Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
:medicazione

,Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15 - n. 16
-Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
‘medicazione

8,00

13,20,

105,60

A RIPORTARE

24'878,62

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORT]
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 5 Quantita
parug. | lung. . larg. F/peso unitario © TOTALE
RTPORTO : 24'878,62

,Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. [ - n. 2
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
medicazione

‘Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B
i Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
| medicazione

Calvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso €
medicazione

‘Falciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. 1
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
:medicazione

iMignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8-Bn.6-Cn. 4
‘Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
:medicazione

‘Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
medicazione

Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 1
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso €
medicazione

‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9-n. 10
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e :
‘medicazione : : i

‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13 [
‘Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e : ‘
.medicazione :

:Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 - n. 15 : : |
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso €
medicazione

i Pignataro Maggiore - Via Cavella,
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
medicazione

{Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
‘medicazione

: Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3

:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
:medicazione

i 8,00

»

>

SOMMANO cad. 8,00 187,00 1'496,00

14/16 Matita per la rimozione di schegge. Fomita in astuccio.
01.07.240.00

I Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34

28/12/2010  Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

Alife - Via S. D1 Giacomo, Ed. A
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

QAlvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15-n. 16
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

‘Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2
| :Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

A RIPORTARE ‘ 26374

s

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num.Ord

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

IMPORTI

RIPORTO

unitario TOTALE

26'374,62

;Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B
.Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

iCalvi Risorta - Via 1V Novembre, Ed. n. 38
‘Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

Falciano de! Massico - Via Strada del Lago, Ed. 1
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

Zngnano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An.8-Bn.6-Cn. 4
‘Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

‘Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21
‘Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

:Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9
fServizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9 - n. 10
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

:Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12 - n.
%Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

3

EPiedimome Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

‘Pignataro Maggiore - Via Cavella,
‘Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

%Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit levaschegge

: Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3
:Servizi igienico-sanitar: ed assistenziali - Kit levaschegge

SOMMANO cad.

15/17 ;Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio ¢ medicazione degli
01.07.220.00 :occhi.
1
28/12/2010 :Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34

{Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

iAlvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15-n. 16
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

:Calazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

Calazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

éCalvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38
‘Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

Falciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. 1
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

?Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8-Bn. 6-Cn. 4
iServizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

8,00

8,00

21,00 168,00

A RIPORTARE

26'542,62

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari



pag. 13

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug

lung larg

H/peso

Quan(ita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

26°542,62

16718

01.07.280.00
1
28/12/2010

‘Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9- n. 10
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed.n. 11-n.12-n. 13
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

;Pledimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15
‘Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

;Pignataro Maggiore - Via Cavella,
iServizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII
EServizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi i

:Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Kit lavaocchi

‘Kit d'emergenza per sostanze pericolose, dimensioni cm 40 x 28 x 13 |
:1doneo per proteggere |'operatore dal contatto con sostanze dannose.

‘Contenuto: | tuta in Tyvek , 1 paio guanti , | respiratore d'emergenza
‘Poliblitz, | paio occhiale a mascherina ,1 flacone lavaocchi

“Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A

‘pericolose

iServizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze
‘pericolose

:Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2
ipericolose

‘Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B

‘Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze
"pericolose

iCalvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze
ipericolose

‘Falciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. 1

iServizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze
SMignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8-Bn. 6-Cn. 4
ipericolose

Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21

‘Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze

‘Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze

SOMMANO cad.

i

h, costituito da valigetta in ABS con supporto per fissaggio a parete.

‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze
:pericolose

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze

Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15 -n. 16

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze

pericolose

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze

pericolose

8,00

49,50 396,00

A RIPORTARE

26'938,62

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVOR]

DIMENSIONI

TARIFFA

par.ug.

lung.

larg

I'/peso

IMPORTI

Quantita

unitario : TOTALE

RIPORTO

26'938,62

‘pericolose

;Piedlmonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9 -n. 10
{Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze
‘pericolose

Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze
pericolose

{Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze
pericolose

Pignataro Maggiore - Via Cavella,
:Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze
ipericolose

Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze
ipericolose

:Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze
pericolose

SOMMANO cad.

17719 Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite
01.08.001.00 ;staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo ¢ compresa la
1 manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo
28/12/2010 imensile.

Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore

SOMMANO cad.*mesi

18/20 iGuanto in nitrile con supporto interno in cotone ¢ dorso
07.31.001.00 %a:cato,conforme alla normativa vigente, lunghezza 27 cm; costo
1 ‘mensile al paio.
28/12/2010
‘DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti
(4x12)

SOMMANO n.*mesi

19/21 Occhiali protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti
07.28.080.00 agli urti e con ripari laterali, utii per operatori o visitatori ed adatti

1 come sovraocchiale, conformi alla normativa vigente; costo mensile al
28/12/2010 paio.

‘DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi ¢ viso - Occhiali
(4x12)

SOMMANO n.*mesi

20722 Occhiale protettivo con lente unica in policarbonato, antigraffio,
07.28.100.00 jantiappannante, montatura in poliammide, morbida protezione

1 sopraccigliare contro polveri, spruzzi e riflessi di luce provenienti
(28/12/2010 dall'alto, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio.

%DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali
(4x12)

8,00

8,00

24,00

24,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

105,60 844,80

16,60 398,40

259 124,32

0,61 29,28

A RIPORTARE

48,00

28°335,42

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num Ord DIMENSIONIL IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEIT.AVORI = 5 - Quantily o
par.ug. lung. @ larg. H/peso umtario |  TOTALE
RIPORTO ; : 48,00‘ 28'335,42
SOMMANO n.*mesi : 5 48,001 2,32 111,36
i _
21723 :Occhiale a mascherina in PVC, ventilazione indiretta, protezione
07.28.120.00 Econtro gli schizzi chimici e metallici,antiappannante, conformi alla
1 ‘normativa vigente; costo mensile al paio.
28/12/2010
:DPI per lavorazioni interferenti-DP] - Occhi e viso - Occhiali ! : :
(4x12) : ; 48,00
| SOMMANO n *mesi : L4800 2,32 111,36
22/24 -Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale
07.28.001.00 gplastico, elastico regolabile, lenti @50 mm, incolori bombate,
1 icarborock,conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. i
28/12/2010
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali ; : .
{(2x12) : ! : 24,00
SOMMANO n *mesi ’ ; 24,00 1,58, 37,92
23725 ‘Schermo per saldatori a mano, in materiale plastico dotata : [
07.28.280.00 |internamente di maniglia di sostegno con schermo piano, telaio ;
1 %ponavetro mm 75x98, completo di vetro inattinico (tonalita da DIN9 a
[27/12/2010 {DIN12) e relativa lastrina di protezione in materiale organico i
: itrasparente, conforme alla normativa vigente; costo mensile.
|
;DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Schermo : ‘

(2x12) , sl : 24,00
| i : [, i
| | i ; | :
| SOMMANO cad. *mesi; ; 24,00 1,76; 4224
| ' : E——
|
{ X | |
124726 Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad ;
1107.28.340.00 ‘arco elettrico costituia da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, : ‘
1 .una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme alla normativa | ! |
27/12/2010 ,vigente; costo mensile ! \
‘DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Maschera ;
(2x12) 24,00
SOMMANO cad.*mesi : : 24,00 4,79 114,96
. - ‘ \
25727 :Mascherina per protezioni da particelle, conforme alla normativa
07.32.040.00 ;vigente, classe FFP1S.
1 :DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Maschera :
27/12/2010 :(2x12) : 24,00
SOMMANO cad. | 2400 1,46 35,04
26/28 iScarpa bassa idrorepellente , in vera pelle con puntale non metallico e
07.29.001.00 icon suola in poliuretano bidensita, antiscivolo, antiacido,antiolio,
1 ‘antistatica ed antiusura , conforme alle norme vigenti ; costo mensile
27/12/2010  al paio.
:DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe
(2x4x12) : 96,00
SOMMANO n.*mesi 96,00 8,98§ 862,08
27729 ‘Cuffia antirumore con archetto flessibile € ampia apertura delle coppe
07.33.100.00 :auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla
1 Enormativa vigente, SNR 25 dB; costo mensile.
27/12/2010 :DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Cuftia
{(4x12) ; 48,00
SOMMANO cad *mesi ' 48,00 0,73 35,04
A RIPORTARE . ; 2968542

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num Ord. } DIMENSJONI IMPORT!
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI | Quantita i
par.ug lung, larg. H/peso unitario TOTALE
] T
IPORTO! ! 29°685,42
| o e — g _ S S ]
{
28730 :Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni |
07.27.140.00 :laterali per I'ancoraggio € fune in nylon di diametro 12 mm regolabile |
1 ‘fino a 2.00 metri, conforme alla normativa vigente; costo mensile. \
127/12/2010 ' DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Cintura |
! (4x12) | 48,00/
SOMMANO cad.*mesi: 48,00 8,71 418,08
29/31 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e mctal]c
S.01.010.070 ;per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti
.a ‘pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di
28/12/2010 :sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base
‘dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed |
:elementi cernierati per modulo porta e Montaggio per nolo con moduli |
:di altezza pari a m 2,00 |
‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34 : \
| 20,00: ‘ 2,000: 40,00,
\ 11,50 | 2,000 23.00|
Y 20,00: 2,000 40, ool
| 7,50! | 2,000, 15 oo
‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A ‘ ; :
: 20,00 2,000 40,00
11,50} 2,000! 23,00
20,00 2,000; 40,00
7,50 2,000: 15,00
Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15-n. 16 :
20,00: 2,000 40,00
11,50 23,00
20,00, 40,00
7,50: | 15,00/
:Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2
20,00 2,000 40,00
11,50 2,000 23.00
20,00 2.000; 40,00
7,50 2,000 15,00
Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A-B i :
20,00 2,000 40,00
11,50 2,000, 23.00
20,00 2,000 40,00
7,50 2,000, 15,00
‘Calvi Risorta - Via [V Novembre, Ed. n. 38 i ;
i 20,00 2,000 40,00|
; 11,50 2,000: 23,00
1 20,00 2,000 40,00
7,50 ‘ 2,000 15,00
H H |
‘Falciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. 1 j ; : \
‘_ 20,00 | 2000 40,00
| 11,50; | 2,000 23,00
20,00 2,000 40,00
‘ 7,50 3 2,000: 15,00
i :
|
:Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8-Bn.6-Cn. 4 i : ‘
: 20,00: 2,000 40,00
11,50 | 2,000 23,00
: 20,00 . 2,000 40,00
7,50 ’ 2,000; 15,00
N 3
éMignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 } ;
20,00 2,000: 40,00
A RIPORTARE ‘ 984,00 30°103,50

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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i DIMENSIONI IMPORTI
?‘A”E[?‘r‘j\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI e Quantita [
parug.  lung lare. | Hipeso unitario TOTALE
: T
RIPORTO ; ; | 984,00 § 30°103,50
g T
11,50 | 2,000 23,00
20,00 \ 2,000 40,00
7,50. | 2,000: 15,00
Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 i
20,00 2,000: 40,00
: 11,50: 2,0001 23,00
20,00 2,000: 40,00
‘ 7,50 2,000 15,00
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9 -n. 10 ; :
20,00: | 2,000: 40,00
11,50} : 2,000 23,00
20,00: 2,000: 40,00
7,50: 2,000: 15,00
:Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13 ; i H
f 20,00 2,000 40,00
11,50: 2,000 23,00
20,00 2,000 40,00
7,50; 2,000 15,00
; | ' : |
‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15
: 20,00 2,000° 40,00
11,50 2,000: 23,00
20,00 2,000 40,00/
7,50 2,000 15,00\
Pignataro Maggiore - Via Cavella, . ‘
20,00 2,000 40,00/
11,50 2,000 23,00/
20,00 2,000} 40,00
7.50; 2,000: 15,00
; | I
Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII f : | |
: ‘ 20,00° 2,000: 40,00
11,50 : 2,000 23,00'
20,00 | 2,000! 40,00
7,50 2,000 15,00
‘Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3 ‘ ;
20,00; 2,000 40,00
11,50: 2,000 23,00
20,00: 2,000: 40,00
; 7,50 2,000 15,00
SOMMANO m? : : 1°888,00| 5,731 10°818,24
H 3 |
130/32 %Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallg |
1S.01.010.070 : per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti ;
b ipubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di
28/12/2010 sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base
dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed
‘elementi cernierati per modulo porta e Nolo con moduli di altezza pari
‘am 2,00
‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34 I ‘
: 2,000 20,00 2,000 80,00
2,000 11,50: 2,000; 46,00
2,000 20,00 2,000 80,00
2,00: 7,50 2,000 30,00
‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A : ‘
: . 2,000 20,00 2,000 80,00
f2000 11,50 2,000 46,00,
2,00 20,00: 2,000 80,00|
2,00 7,50 ‘ 2,000 30,00
A RIPORTARE! _ \ ; 472,00 i 40'921,74

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolart
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORT!
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI — ; szl Ouantita
parug. : lung lare. H/peso umtario TOTALE
RIPORTO 472,00 40°921,74
Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15-n. 16 : :
1,00: 20,00 2,000 40,00
1,000 11,50 2,000: 23,00
1,000 20,00 2,000! 40,00
1,000 7,50 2,000, 15,00
‘Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2
: ! 2,00; 20,00 2,000 80,00
| 2,00 11,50; 2,000: 46,00/
: 2,000 20,00: 2,000: 80,00
2,00 7,50: 2,000, 30,00
Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B i :
1,000 20,00 2,000 40,00
1,00 11,50: 2,000: 23.00
1,000 20,00 2,000 40,00
1,00 7,50 2,000 15,00/
:Calvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38 ! |
1,000 20,00 2,000 40,00
1,000 11,50 2,000 23,00
1,000 20,00 2,000 40,00
1,00 7,50, 2,000 15,00
éFa]ciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. 1 : ;
1,00 20,00; 2,000 40,00
1,00 11,50¢ 2,000 23,00
1,000 20,00 2,000: 40,00
1,00 7,50 2,000! 15,00
Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8-Bn. 6-Cn. 4 :
2,000 20,00 2,000 80,00
2,00 11,50} 2,000 46,00
2,000 20,00 2,000! 80,00
} 2,00 7,50 2,000, 30,00
H |
‘Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21
i 2,00 20,00 2,000 80,00
' 2,000 11,50 2,000 46,00
2,00 20,00° 2,000 80,00
2,00 7,50° 2,000 30,00
‘Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 ;
1,00 20,00: 2,000 40,001
1,00 11,50¢ 2,000 23,00
1,000 20,00 2,000 40,00
1,00 7,50. 2,000 15,00
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9-n. 10
5,000 20,00 2,000 200,00
5000 11,50 2,000: 115,00
5,00 20,00 2,000; 200,00
5,00 7,50 2,000; 75,00
-Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13
3,00 20,00 2,000 120,00
3,00 11,50 2,000 69,00
3,00, 20,00 2,000 120,00
3,001 7,50 2,000 45,00
.Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15 :
: 3,000 20,00: 2,000: 120,00
3,00 11,50 2,000; 69,00
3,000 20,00 2,000 120,00
3,00 7,50 2,000 45,00
Pignataro Maggiore - Via Cavella, : i
1,00 20,00 2,000, 40,00
1,00 11,50 2,000 23,00
A RIPORTARE; 3'131,00 40'921,74

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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) DIMENSIONI [MPORTIL
Num.Ord. I
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI = | Quantita E e
parug. © lung larg | H/peso unitario ! TOTALE
RIPORTO : 3131,00 40°921,74
1,00: 20,00 2,000 40,00
1,00 7,50; 2,000: 15,00
EPignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII ; :
1,00 20,00} 2,000! 40,00
1,00 11,50: 2,000 23,00
1,00: 20,00 2,000 40,00
1,00 7,50 2,000 15,00
:Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3 :
1,00 20,00 2,000! 40,00
1,00 11,50 2,000 23,00
1,00 20,00 2,000 40,00
1,00 7,50 2,000 15,00
SOMMANO m*30gg! 3'422,00 1,08% 3'695,76
: | |
31/33 ‘Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete |
12.03.001.00 :di plastica, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la
; la Erimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese.
128/12/2010 | : |
‘ Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n 34 4,07 [ 2,000: 8,14|
: ‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A 4,07 2,000, 8,14‘
| “Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15 - n. 16 407 2,000 8,14
Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2 v 4,07 2,0005 8,14
‘Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B i L 407 2,000 8,14
ECa]vi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38 4,07{ 2,000 8,14
.Falaano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. | ‘ 407! 2,0005 8,14
‘Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8- Bn.6-Cn. 4 ‘ 4,07, 2,000 8,14
‘Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 4,07; ‘ 2,000: 8,14
Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 4,075; | 2,000? 8,14
‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9 - n. 10 4,07 2,000 8,14
‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13 4,07% 2,000 8,14
EPiedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15 4,075‘ 2,000; 8,14
‘Pignataro Maggiore - Via Cavella, 407 2,000 814
‘Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII 4,07 2,000 8,14
Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3 4,07 2,000; 8,14
SOMMANO m2/mese 130,24 14,98 1'951,00
32/34 EAccesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato, ad un
12.03.001.00 ;0 due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del
11 ‘materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo.
28/12/2010
‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34 I,OO; 4,07 2,000 8,14
:Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A 1,00; 4,07; 2,000 8,14
;Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2 1,001 4,07 2,000 8,14
Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8-Bn. 6-Cn. 4 1,00 4,07' 2,000: 8,14
; | . !
: : | i |
-Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 1,00: 4,07 ‘ 2,000 8,14
A RIPORTARE “ 40,70 46'568,50

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num.Ord. . DIMENSIONI IMPORT]I
TARIFFA DESIGNAZIONE DET LAVORI - S Quantiti
par.ug. lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,70 46°568,50
— JROIRgTgN b et et e e ]
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9-n. 10 4,00 4,07 ‘ 2,000 32,56
‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed.n. 11 -n. 12-n. 13 2,00 4,07‘ 2,000: 16,28
% ! '
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15 2,00 4,07 | 2.000: 16.28|
|
SOMMANO m2*mese 105,82‘ 0,28: 29,63
33/36 :Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno
12.09.001.00 ;di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro.
1
28/12/2010 Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34 | |
Impianti di Terra 25,00 ‘ 25,00|
' : [
|
Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A | |
Impianti di Terra : 25,00 ; 25,00/
Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15 -n. 16 : '
Impianti di Terra i 25,00 ' 25,00
| H
‘Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2
Impianti di Terra 25,00 25,00
:Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B ;
;Impianti di Terra 25,00 25,00/
! i |
:Calvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38 |
/Impianti di Terra 25,00 25,00‘
'Falciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. 1 :
mpianti di Terra 25,00: 25,00
‘Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An.8-Bn.6-Cn. 4 |
mpianti di Terra 25,00 25,00
EjMignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 : :
[Impianti di Terra 25,00: | 25,00
éMignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9
\Impianti di Terra 25,00 25,00
_Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9-n. 10
Impianti di Terra 25,00 25,00|
‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13
Impianti di Terra 25,00 25,00/
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 - n. 15
\Impianti di Terra 25,00: 25,00
i |
! i
:Pignataro Maggiore - Via Cavella, ‘
Impianti di Terra 25,00: | 25,00
Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII [
Impianti di Terra 25,00: 25,00
Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3
Impianti di Terra 25,00: 25,00
SOMMANO m3 400,00 13,19 5'276,00
34/38 'Esecuzione di lavori provvisionali al fine di garantire il funzionamentc ‘\
NPS.1 ‘temporaneo dei servizi, al di fuori dell'orario lavorativo. |
28/12/2010 |
‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34 7,00
A RIPORTARE 7,00 51°874,13

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num Ord. S B DIMENSIONI N IMPORTI
[ TARIFFA DESIGRAZIONE DETLAYOR par.ug lung. : larg. H/pes(;" e unitario i TO1/\LE
| 7 RIPORTO 7,00 51°874,13
: gAllfe -Via . Di GlacomoEdA 6,00
;Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15-n. 16 , 6,00
:Calazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. | - n, 2 | 7,00
:Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B 9,00
] :Calvi Risorta - Via [V Novembre, Ed. n. 38 2,00!
i fFalciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. | 3,00
;Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An.8-Bn.6-Cn. 4 9,00
; :Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 4,00
|
l\ ‘Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 4,00
i :
’ .Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9 - n. 10 20,00
;Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13 13,00
}Pledimonle Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15 | 22,00
;Pignataro Maggiore - Via Cavella, 1,00
.Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII 2,00
i :
’ :Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3 2,00 :
X SOMMANO cad all.! :‘ 117,00 47,00 5'499,00
35739 ;Esecuzione di opere provvisionali atte a garantire l'accesso ai servizi
NP.S.2 interni interessati alla manutenzione al di fuort deli'orario di lavoro
28/12/2010 %mediante I'esecuzione di passerella in legno e quant'altro necessario a
:scongiurare qualsiasi pericolo derivante dall'accesso al servizi stessi.
‘ E;Ahfe - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34 7,00
;Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A 6,00
Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15 -n. 16 6,00
ECaiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 - n. 2 7,00
éiCaiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B 9,00
éCalvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38 2,00
ZFalciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. 1 3,00
;Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An.8-Bn.6-Cn. 4 9,00
| Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 4,00
:Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 | 4,00
»Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9-n. 10 20,00
iPiedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13 13,00
zPiedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15 22,00
éPignataro Maggiore - Via Cavella, 1,00
Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni X XIII 2,00
:Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3 ! 2,00
A RIP()RTAR‘iLZ.;. J‘ 117,02 ;373,13‘

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORT]
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVOR]J : : : Quantita ==
par.ug. lung | lare. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117,00 57°373,13
SOMMANO cad. all. 117,00 41,001 4797,00
36/40 Gestione delle interferenze nei vani scala durante l'esecuzione dei
NP.S.3 lavori
28/12/2010
‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34
giorni lavorativi (7 alloggi) 26,00
Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A
‘giorni lavorativi (6 alloggi) 25,00
Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. }15-n. 16 :
giomni lavorativi (6 alloggi) i 15,00
;Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. 1 -n. 2 !
igiorni lavorativi (7 alloggi) 26,00
:Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B |
‘giorni lavorativi (9 alloggi) | 16.00
: |
%Calw Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38
‘giomi lavorativi (2 alloggi) 7,00
Falciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. 1
‘giorni lavorativi (3 alloggi) 15,00
Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An.8-Bn. 6-Cn. 4
giomi lavorativi (9 alloggi) ‘\ 26,00
Mignano Montelungo - Via Fecicee, Ed. n. 20 -n. 21 !
‘giomni lavorativi (4 alloggi) 26,00
Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9
giomi lavorativi (4 alloggi) 15,00
‘Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9 - n. 10
{glomi lavorativi (20 alloggi) 97,00
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13
giomi lavorativi (13 alloggi) 44,00
iPiedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14-n. 15
igiomi lavorativi (22 alloggi) 56,00
:Pignataro Maggiore - Via Cavella,
‘giomni lavorativi (1 alloggio) 7,00
Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII
giomi lavorativi (2 alloggi) 7,00
:Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3 !
.giomi lavorativi (2 alloggi) 7,00
SOMMANO gg lav.| 415,00 17,00: 7705500
!
Impianto Elettrico (Cat2)
371735 :Linea elettrica interrata per impianti di illuminazione di sicurezza,
12.10.030.00 :realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto
la ;guaina in materiale termoplastico speciale non propagante 1'incendio
28/12/2010  ied a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di
;dcsignazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono
‘compresi I'installazione graffettata, le giunzioni, lo scavo ed il rinterro
ida 3x2,5 mma2.
Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34
Impianti elettrici di cantiere 15,00 15,00
A RIPORTARE 15,00 69°225,13

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num.Ord. R DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI » i Quantia S
par.ug lung larg. H/peso unitario & TOTALE
RIPORTO : 15,00 69°225,13
‘Impianti elettrici di cantiere : 5,00 ; 5,00
‘Impianti elettrici di cantiere 4,00 | ! 4,00
‘Impianti elettrici di cantiere : 1,00} 1,00
‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A :
‘Impianti elettrici di cantiere 15,00 15,00
Impianti elettrici di cantiere 5,00 : 5,00
Impianti elettrici di cantiere ; ‘ 4,00 E 4,00
‘Impianti elettrici di cantiere 1,00 : 1,00
‘Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15 -n. 16
Impianti elettrici di cantiere 15,00 : 15,00
.Impianti elettrici di cantiere ; 5,00 ' 5,00
:Impianti elettrici di cantiere 4,00; 4,00 |
{Impianti elettrici di cantiere ‘ 1,00: ; 1,00
Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. | - n. 2 :
Impianti elettrici di cantiere : 15,00 : 15,00
:Impiant: elettrici di cantiere 5,00: 5,00
‘Impianti elettrici di cantiere ! 4,00 4,00
‘Impianti elettrici di cantiere 1,00 : 1,00
‘Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A-B : :
Impianti elettrici di cantiere [ 15,000 : 15,00
Impianti elettrici di cantiere : 5,00: 5,00
:Impianti elettrici di cantiere : 4,00: | 4,00
:Impianu elettrict di cantiere 1,00 } 1,00
Calvi Risorta - Via [V Novembre, Ed. n. 38 :
Impianti elettrici di cantiere ; 15,00: 15,00
‘Impianti elettrici di cantiere 5,00 | : 5,00
‘Impianti elettrici di cantiere 4,00 : 4,00
Impianti elettrici di cantiere 1,00: : 1,00
:Falciano del Massico - Via Strada de! Lago, Ed. | ‘
Impianti elettrici di cantiere 15,00 15,00
:Impianti elettrici di cantiere 5,00 ! 5,00
:Impianti elettrici di cantiere ! 4,00 4,00
‘Impianti elettrici di cantiere | 1,00 ; 1,00
Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8 -Bn. 6 -Cn. 4
:Impianti elettrici di cantiere 15,00 15,00
Impianti elettrici di cantiere ' 5,00, 5,00
‘Impianti elettrici di cantiere 4,00 4,00
{Impianti elettrici di cantiere 1,00 1,00
:Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 ; :
‘Impianti elettrici di cantiere 15,00 : 15,00
jImpianti elettrici di cantiere 5,00 ; 5,00
:Impianti elettrici di cantiere 4,00 4,00
Impianti elettrici di cantiere 1,00 1,00
‘Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 ;
;Impianti elettrici di cantiere 15,00 15,00
‘Impianti elettrici di cantiere 5,00 ! 5,00
‘Impianti elettrici di cantiere 4,00 4,00
Impianti elettrici di cantiere 1,00 1,00
:Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9 - n. 10 )
‘Impianti elettrici di cantiere 15,00 ! 15,00
‘Impianti elettrici di cantiere 5,00 5,00
Impianti elettrici di cantiere 4,00: 4,00
-Impianti elettrici di cantiere 1,00: 1,00
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n.12-n.13 ;
Impianti elettrici di cantiere 15,00 15,00
Impianti elettrici di cantiere 5,00 5,00
Impianti elettrici di cantiere 4,00 4,00
Impiantt elettrici di cantiere 1,00 1,00
A RIPORTARE 300,00 i 69°225,13

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num.Ord DIMENSION]| IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DET LAVORI ; = =4 Quantiva ;
par.ug. lung | larg. Hipeso unitario ©  TOTALE
i
RIPORTO 300,00 69‘225,13’
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15 : |
Impianti elettrici di cantiere 15,00: 15,00
;:Impiantl elettrici di cantiere 5,00 5,00 |
‘Impianti elettrici di cantiere 4,00 4,00
Impianti elettrici di cantiere 1,00: 1,00
Pignataro Maggiore - Via Cavella,
Impianti elettrici di cantiere 15,00 15,00
Impianti elettrici di cantiere 5,00 5,00
Impianti elettrici di cantiere 4,00 4,00
Impianti elettrici di cantiere 1,00 1,00
Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII
Impianti elettrici di cantiere 15,00 15,00
Impianti elettrici di cantiere 5,00 5,00
Impianti elettrici di cantiere 4,00; 4,00
Impianti elettrici di cantiere 1,00¢ 1,00
iVairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3 : ‘
.Impianti elettrici di cantiere 15,000 15,00
‘Impianti elettrici di cantiere 5,00 5,00
:Impianti elettrici di cantiere 4,00} 4.00
;Impianti elettrici di cantiere 1,00 1,00
SOMMANOQO ml 400,00 30,05 12°020,00
38/37 iCorda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera,
12.09.040.00 jcompreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm?2.
la
28/12/2010 ;Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34
Impianti di Terra 25,00! 25,00 ]
i‘
:Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A |
‘Impianti di Terra 25,00 25,00
Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15-n. 16 [
Impianti di Terra 25,00 25,00’
Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. I - n. 2
Impianti di Terra 25,00 25,00
Cailazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A- B
Impianti di Terra 25,00 25,00
Calvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38
Impianti di Terra 25,00: 25,00
Falciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. |
Impianti di Terra 25,00 25,00 |
Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8 -Bn.6-Cn. 4 1
Impianti di Terra 25,00 25,00
Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 :
{Impianti di Terra 25,00: 25,00
{ :
;Mignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9 .
‘Impianti di Terra 25,00 25,00
EPiedimome Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9-n. 10 :
‘Impianti di Terra 25,001 25,00
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13 :
Impianti di Terra 25,001 25,00
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15
Impianti di Terra 25,00: 25,00
Pignataro Maggiore - Via Cavella,
A RIPORTARE 325,00 81'245,13

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORT
TCTON A I . r —
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ‘ :
par.ug Tung. larg. H/peso unitario FTOTALE
RIPORTO ! 325,00 8124513
‘Impianti di Terra 25,00 25,00
§P1gnataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII
Impianti di Terra 25,00 25,00
:Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3
Impianti di Terra 25,00: 25,00
SOMMANO ml 400,00 18,99% 7°596,00
Impianto Idrico-Sanitario (Cat 3)
3977 :Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con
03.11.020.00 ftubazione interrata in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso
la :giunzioni, allacci, pezzi speciali, scavo e rinterro; da 3/4".
28/12/2010
‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34
Realizzazione dell'impianto idrico interrato de] cantiere 15,00 15,00
‘Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. A .
-Realizzazione dell'impianto idrico interrato del cantiere : 15,00 15,00
: i
{Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n. 15 - n. 16 !
:Realizzazione dell'impianto idrico interrato del cantiere : 15,00 15,00
Caiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed. n. | - n. 2
:Realizzazione dell'impianto idrico interrato del cantiere 15,00 15,00
: ‘Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A-B
;Rea]izzazione dell'impianto 1drico interrato del cantiere 15,00 15,00
iCalvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38
Realizzazione dell'impianto idrico interrato del cantiere 15,00 15,00
Falciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. 1
Realizzazione dell'impianto idrico interrato del cantiere 15,00 15,00
Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8-Bn. 6-Cn. 4
Realizzazione dell'impianto idrico interrato del cantiere 15,00 15,00
| ‘Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21 ,
:Realizzazione dell'impianto idrico interrato del cantiere : 15,00 15,00
éMignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9
:Realizzazione dell'impianto idrico interrato del cantiere 15,00 15,00
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9 - n. 10
:Realizzazione dell'impianto idrico interrato del cantiere 15’00=, 15,00
} iPiedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11-n.12-n. 13
| iRealizzazione dell'impianto idrico interrato del cantiere 15,00 15,00
;Pledimome Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15
;Realizzazione dell'impianto idrico interrato del cantiere 15,00 15,00
‘Pignataro Maggiore - Via Cavella,
Realizzazione dell'impianto idrico interrato del cantiere 15,00, 15,00
Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII
Realizzazione dell'impianto idrico interrato del cantiere 15,00 15,00
:Vairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3 :
‘Realizzazione dell'impianto idrico interrato del cantiere 15,00; 15,00
SOMMANO ml 240,00 57,742 13°857,60
40/8 ‘Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.
A RIPORTARE 102°698,73

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORT!
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI — R Quantita e
par.ug. lung. ¢ Jarg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 102°698,73
03.11.140.00 :
1 :Alife - Via S. Di Giacomo, Ed. n. 18 - n. 34
28/12/2010 ;Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Allaccio idrico 1,00
Alife - Via 8. Di Giacomo, Ed. A
‘Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Allaccio idrico 1,00]
‘Alvignano - Piazza San Pietro, Ed. n 15-n. 16
‘Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Allaccio idrico 1,001
fCaiazzo - Via ex Provinciale Caserta- Piedimonte, Ed.n. 1 -n. 2
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Allaccio idrico 1,00/
Caiazzo - Via Caduti sul Lavoro, Ed. A - B
:Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Allaccio idrico 1,00|
Calvi Risorta - Via IV Novembre, Ed. n. 38
‘Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Allaccio idrico I,OO|
Falciano del Massico - Via Strada del Lago, Ed. |
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Allaccio idrico 1,001
Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. An. 8-Bn.6-Cn. 4
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Allaccio idrico 1,00]
‘Mignano Montelungo - Via Fecicce, Ed. n. 20 -n. 21
‘Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Allaccio idrico 1,00
iMignano Montelungo - Via Sessa Mignano, Ed. 9
‘Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Allaccio idrico 1,00
:Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 9-n. 10
|Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Allaccio idrico 1,00
gPiedimome Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 11 -n. 12-n. 13 |
:Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Allaccio idrico I,OO[
: |
Piedimonte Matese - Via Aldo Moro, Ed. n. 14 -n. 15
‘Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Atlaccio idrico 1 ,00\
:Pignataro Maggiore - Via Cavella,
iRealizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Allaccio idrico 1,00{
\Pignataro Maggiore - Via Papa Giovanni XXIII
?Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Allaccio idrico 1,00
gVairano Patenora - Via Leonardo Da Vinci, Ed. 3
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Allaccio idrico 1,00
SOMMANO cad. 16,00| 486,34 7°781,44
| I _
Parziale LAVORI A MISURA euro 110°480,17
|
TOTALE euro 110°480,17

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari
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1 IMPORT I
Num.Ord . )
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

RITPORTO

Riepilogo CATEGORIE

001 Opere Edili i 69°225,13
002 Impianto Elettrico 19°616,00
003 Impianto Idrico-Sanitario 21°639,04
Totale CATEGORIE euro! 110°480,17
Data, 09/02/2011
Il Tecnico

A RIPORTARE!

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari ['m.o lotto 2 sicurezza Esterna.def  (Wacp05\produzione\Progettazione\D.D. 839-07 - MANUTENZIONE 2008\D



Totale Importo

Oneri Sicurezza Diretti (SRP)

€ 9'078,71

Oneri Sicurezza Speciali (SSS)

€ 110'480,17

Totale (Scs)

€ 119'558,88







