ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

| I. A. C. P. di CASERTA |
|---|
| *Protocollo Generale* |
| Prot. n° IN / 2016 / 713 / ST |
| Data: 11/05/2016 |

# AVVISO DI RETTIFICA

**Si rettifica l'Avviso pubblicato il 15 Aprile 2016 relativo alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria distinti in 11 LOTTI così come segue:**

**LOTTO 1 – PIEDIMONTE MATESE** Importo a base d'asta € 248.383,45 di cui € 13.085,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.
Durata dell'appalto:180 gg.
**LOTTO 2 – CASALUCE** Importo a base d'asta € 197.792,71 di cui € 12.487,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.
Durata dell'appalto: 120 gg.
**LOTTO 3 – SUCCIVO** Importo a base d'asta € 172.805,71 di cui € 20.990,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.
Durata dell'appalto: 90 gg.
**LOTTO 4 – AVERSA** Importo a base d'asta € 159.261,41 di cui € 11.649,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.
Durata dell'appalto: 90 gg.
**LOTTO 5 – SESSA AURUNCA** Importo a base d'asta € 154.963,41 di cui € 7.337,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.
Durata dell'appalto: 90 gg.
**LOTTO 6 – GRAZZANISE** Importo a base d'asta € 134.267,46 di cui € 7.373,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.
Durata dell'appalto: 90 gg.
**LOTTO 7 – FRANCOLISE** Importo a base d'asta € 118.707,40 di cui € 12.269,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.
Durata dell'appalto: 90 gg.
**LOTTO 8 – CONCA DELLA CAMPANIA** Importo a base d'asta € 118.681,29 di cui € 7.001,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.
Durata dell'appalto: 90 gg.
**LOTTO 9 – PORTICO DI CASERTA** Importo a base d'asta € 118.371,70 di cui € 7.576,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.
Durata dell'appalto: 90 gg.
**LOTTO 10 – PASTORANO** Importo a base d'asta € 117.717,33 di cui € 8.800,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.
Durata dell'appalto: 90 gg.
**LOTTO 11 – CASAGIOVE** Importo a base d'asta € 100.916,32 di cui € 7.016,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.
Durata dell'appalto: 90 gg.

Finanziamento: Decreto Dirigenziale n. 207/2012

**nonché i Capitolati Speciali d'Appalto, in quanto per mero errore sono stati pubblicati il prospetto di cui sopra nonché i Capitolati Speciali d'Appalto non aggiornati.**

IL R.U.P.
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

Via E. Ruggiero, 45 - 81100 CASERTA - P.I. 00101970614 - Tel. 0823.278411 - Fax 0823.326006