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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

VIA XXIV MAGGIO  (Cat 1)

1 / 1 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso
R.02.050.010 l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
.a Spicconatura di intonaco a vivo di muro

VIA XXXIV MAGGIO
EDIFICIO A - ESTERNO
spicconatura INTERO CORNICIONE comprensivo della copertura dei
balconi (intradosso solaio) *(par.ug.=84,12*,5) 42,06 42,06
spicconatura intero cornicione (porzione frontale) 0,50 97,90 0,350 17,13
PROSPETTO OVEST
piano primo - frontalini *(par.ug.=2,00*0,9)*(lung.=3,45+0,75+0,75) 1,80 4,95 0,220 1,96
(par.ug.=2,00*,9) 1,80 0,25 3,450 1,55
piano secondo - frontalini *(par.ug.=2,00*,9)*(lung.=3,45+0,75+0,75) 1,80 4,95 0,220 1,96
(par.ug.=1,00*,9) 0,90 1,75 0,750 1,18
(par.ug.=1,00*,9) 0,90 3,45 0,200 0,62
piano primo e secondo -  intonaco finestre *(par.ug.=8,00*,9) 7,20 1,40 0,150 1,51
PROSPETTO EST
piano primo - frontalini *(par.ug.=2,00*,9)*(lung.=3,45+0,75+0,75) 1,80 4,95 0,220 1,96
(par.ug.=2,00*,9) 1,80 0,25 3,450 1,55
piano secondo - frontalini *(par.ug.=2,00*,9)*(lung.=3,45+0,75+0,75) 1,80 4,95 0,220 1,96
(par.ug.=1,00*,9) 0,90 1,75 0,750 1,18
(par.ug.=1,00*,9) 0,90 3,45 0,200 0,62
piano primo e secondo -  intonaco finestre *(par.ug.=4,00*,9) 3,60 1,40 0,150 0,76
vano scala - finestra piano secondo *(par.ug.=1,00*,9) 0,90 0,50 0,500 0,23
PROSPETTO NORD E SUD
piano primo e secondo -  intonaco finestre *(par.ug.=4,00*,9) 3,60 1,40 0,150 0,76
PIANO TERRA - SOLAIO E PILASTRO FECALE CON FORTE
INFILTRAZIONE 0,90 2,80 0,900 2,27

0,90 12,00 10,80

EDIFICIO A - INTERNO
SPICCONATURA VANO SCALA
piano terra - atrio (sottoscala) 0,90 1,00 0,800 0,72
piano secondo - torrino vano scala (intradosso solaio) *(par.ug.=18,56*,9) 16,70 16,70
piano secondo - torrino vano scala (pareti ultimo piano porzione parziale) 0,90 18,60 1,000 16,74
SPICCONATURA INTERNO APPARTAMENTI PIANO SECONDO
solai appartamenti piano secondo *(par.ug.=4,00*,9) 3,60 1,00 0,500 1,80
(par.ug.=1,00*,9) 0,90 2,00 0,250 0,45
(par.ug.=1,00*,9) 0,90 3,15 4,150 11,77

EDIFICIO B - ESTERNO
Piano primo, secondo e terzo - frontalini *(par.ug.=4,00*,9) 3,60 3,80 0,220 3,01
(par.ug.=4,00*,9) 3,60 3,80 0,500 6,84
(par.ug.=4,00*,9) 3,60 3,46 0,500 6,23
(par.ug.=4,00*,9) 3,60 3,46 0,220 2,74
(par.ug.=6,00*,9) 5,40 4,98 0,220 5,92
(par.ug.=6,00*,9) 5,40 4,98 0,500 13,45
(par.ug.=6,00*,9) 5,40 4,33 0,220 5,14
(par.ug.=6,00*,9) 5,40 4,33 0,500 11,69
piano primo, secondo e terzo - finestre *(par.ug.=14,00*,9) 12,60 1,80 0,150 3,40
(par.ug.=1,00*,9) 0,90 1,80 1,000 1,62
(par.ug.=16,00*,9) 14,40 1,20 0,150 2,59
(par.ug.=14,00*,9) 12,60 1,30 0,150 2,46
(par.ug.=4,00*,9) 3,60 1,00 0,150 0,54
(par.ug.=4,00*,9) 3,60 0,80 0,150 0,43
(par.ug.=8,00*,9) 7,20 1,40 0,150 1,51
(par.ug.=24,00*,9) 21,60 0,70 0,150 2,27
Spicconatura interno cornicione comprensivo della copertura dei balconi
(intradosso solaio) *(par.ug.=158,5*0,5) 79,25 79,25
spicconatura intero cornicione (porzione frontale) 0,50 154,52 0,400 30,90
PIANO TERRA - SOLAIO E PILASTRO FECALE CON FORTE
INFILTRAZIONE 2,84 0,500 1,42

EDIFICIO B - INTERNO
VANO SCALA
piano secondo corpo a due piani (intradosso solaio) *(par.ug.=16,67*,9) 15,00 15,00

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 334,65
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R I P O R T O 334,65

piano secondo corpo a due piani (pareti) 0,90 17,30 1,000 15,57
piano terra corpo a due piani (pareti) 0,90 16,57 1,500 22,37
piano terzo corpo a tre piani (intradosso solaio) *(par.ug.=18,63*,9) 16,77 16,77
piano terzo corpo a tre piani (pareti) 0,90 17,30 1,500 23,36
piano terra corpo a tre piani (pareti) 0,90 22,98 1,500 31,02
APPARTAMENTI INTERNI INFILTRAZIONI SOLAIO *(par.ug.=15,00*
,9) 13,50 13,50

SOMMANO mq 457,24 4,59 2´098,73

2 / 2 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la
R.02.090.060 rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.a provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc

VIA XXIV MAGGIO
EDIFICIO A
CANALI DI GRONDA 0,80 101,70 81,36
DISCENDENTI/PLUVIALI *(par.ug.=8,00*,8) 6,40 8,800 56,32

EDIFICIO B
CANALI DI GRONDA (CORPO A DUE PIANI) 0,80 71,00 56,80
CANALI DI GRONDA (CORPO A TRE PIANI) 0,80 77,50 62,00
DISCENDENTI/PLUVIALI (CORPO A DUE PIANI) *(par.ug.=7,00*,8) 5,60 8,900 49,84
DISCENDENTI/PLUVIALI (CORPO A TRE PIANI) *(par.ug.=8,00*,8) 6,40 12,300 78,72

SOMMANO m 385,04 5,05 1´944,45

3 / 3 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070 qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
.b deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio

strato
VIA XXIV MAGGIO
EDIFICIO A
copertura *(par.ug.=2*5,56) 11,12 11,12
EDIFICIO B
copertura *(par.ug.=2*6,09) 12,18 12,18

SOMMANO mq 23,30 5,05 117,67

4 / 4 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le
R.02.015.070 parti più tenaci Con smerigliatrice meccanica
.b VIA XXIV MAGGIO

SVERNICIATURA DI BALCONI
EDIFICIO A 4,00 4,95 1,000 19,80
(par.ug.=4,00*0,3) 1,20 4,95 1,000 5,94

EDIFICIO B 3,00 4,98 1,000 14,94
(par.ug.=3,00*0,3) 0,90 4,98 1,000 4,48

2,00 5,60 1,000 11,20
(par.ug.=2,00*0,3) 0,60 5,60 1,000 3,36
(par.ug.=4,00*0,2) 0,80 3,46 1,000 2,77
(par.ug.=6,00*0,2) 1,20 4,33 1,000 5,20

SOMMANO mq 67,69 7,66 518,51

5 / 5 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura
R.02.065.040 e consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni per
.a trasporto a cumulo in luogo di deposito scarico o di nuovo trasporto per

rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
VIA XXIV MAGGIO
Vedi voce n° 1 [mq 457.24] 0,018 8,23
Vedi voce n° 2 [m 385.04] 0,10 0,100 3,85
Vedi voce n° 3 [mq 23.30] 0,005 0,12

SOMMANO mc 12,20 6,29 76,74

6 / 6 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
.a trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 4´756,10
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R I P O R T O 4´756,10

discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e
rimozioni
VIA XXIV MAGGIO
Vedi voce n° 5 [mc 12.20] 12,20

SOMMANO mc 12,20 69,75 850,95

7 / 7 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle
R.05.040.030 zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento
.a dello strato del cls con ca ... ento che possa fungere da falso aggrappo ai

successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo
VIA XXXIV MAGGIO
EDIFICIO A - ESTERNO
spicconatura INTERO CORNICIONE comprensivo della copertura dei
balconi (intradosso solaio) *(par.ug.=84,12*,1) 8,41 8,41
EDIFICIO B - ESTERNO
Spicconatura interno cornicione comprensivo della copertura dei balconi
(intradosso solaio) *(par.ug.=158,50*,1) 15,85 15,85

SOMMANO mq 24,26 28,41 689,23

8 / 8 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.05.040.040 copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
.a sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ...  ogni altro elemento che possa

fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del
calcestruzzo
VIA XXXIV MAGGIO
Vedi voce n° 7 [mq 24.26] 24,26

SOMMANO mq 24,26 8,54 207,18

9 / 9 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
R.05.040.050 dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
.a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda

mano Trattamento dei ferri d'armatura
VIA XXXIV MAGGIO
Vedi voce n° 8 [mq 24.26] 0,50 12,13

SOMMANO mq 12,13 22,24 269,77

10 / 10 Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi
R.05.070.030 pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione
.b dei manufatti mancanti, for ... i occorrenti e ogni altro onere e il lavoro finito

a perfetta regola d'arte Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove
VIA XXIV MAGGIO
EDIFICIO A - ESTERNO
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER CANALE DI GRONDA 0,90 101,00 0,450 40,91
EDIFICIO B - ESTERNO
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER CANALE DI GRONDA
(COPRO A DUE PIANI) 0,90 71,00 0,450 28,76
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER CANALE DI GRONDA
(COPRO A TRE PIANI) 0,90 77,00 0,450 31,19
RIPARAZIONE PARZIALE DI TEGOLE DANNEGGIATE (COPRO A
DUE PIANI) 0,90 2,00 2,000 3,60

SOMMANO mq 104,46 29,19 3´049,19

11 / 11 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10
E.11.070.020 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque
.b altezza; compresi oneri  ... ppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, diametro 100 mm
VIA XXIV MAGGIO
EDIFICIO A
DISCENDENTI/PLUVIALI *(par.ug.=8,00*,8) 6,40 8,750 56,00

EDIFICIO B
DISCENDENTI/PLUVIALI (CORPO A DUE PIANI) *(par.ug.=7,00*,8) 5,60 8,750 49,00
DISCENDENTI/PLUVIALI (CORPO A TRE PIANI) *(par.ug.=7,00*,8) 5,60 12,750 71,40

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 176,40 9´822,42
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R I P O R T O 176,40 9´822,42

SOMMANO m 176,40 13,84 2´441,38

12 / 12 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
E.11.070.030 lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
.c sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... gni altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio preverniciato, spessore 8/
10
VIA XXIV MAGGIO
EDIFICIO A
CANALI DI GRONDA + scossalina *(par.ug.=2,00*,7) 1,40 101,00 141,40

EDIFICIO B
CANALI DI GRONDA + scossalina  (CORPO A DUE PIANI)  *
(par.ug.=2,00*,7) 1,40 71,00 99,40
CANALI DI GRONDA+ scossalina (CORPO A TRE PIANI) *
(par.ug.=2,00*,7) 1,40 77,00 107,80

SOMMANO m 348,60 8,92 3´109,51

13 / 13 Proflo angolare in PVC con rete termosaldata, premontata, in fbra di vetro,
NP.E.002 resistente agli alcali e ai raggi U.V. La particolare sagoma del proflo in pvc

permette l'interruzione dello scorrimento dell'acqua in corrispondenza
dell'angolo, evitandone l'infltrazione all'interno dello stesso.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ROMPIGOCCIA
VIA XXXIV MAGGIO
EDIFICIO A - ESTERNO
PROSPETTO OVEST
piano primo - frontalini 2,00 4,75 9,50

2,00 0,25 0,50
piano secondo - frontalini 2,00 4,75 9,50

1,00 1,75 1,75
1,00 3,25 3,25

PROSPETTO EST
piano primo - frontalini 2,00 4,75 9,50

2,00 0,25 0,50
piano secondo - frontalini 2,00 4,75 9,50

1,00 1,75 1,75
1,00 3,25 3,25

EDIFICIO B - ESTERNO
Piano primo, secondo e terzo - frontalini 4,00 3,60 14,40

4,00 3,60 14,40
4,00 3,26 13,04
4,00 3,26 13,04
6,00 4,78 28,68
6,00 4,78 28,68
6,00 4,13 24,78
6,00 4,13 24,78

SOMMANO ml 210,80 15,00 3´162,00

14 / 14 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
E.12.010.010 elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di
.a poliestere da filo continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 mm
VIA XXIV MAGGIO
MANTO IMPERMEABILE ZONA A TERRAZZA DELLA COPERTURA
Vedi voce n° 3 [mq 23.30] 23,30
COPERTURA VANO SCALA
EDIFICIO A 21,00
EDIFICIO B 44,00

SOMMANO mq 88,30 12,45 1´099,34

15 / 15 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a
E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei
.a materiali, i ponti di servizio  ... al pianodi appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 19´634,65
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R I P O R T O 19´634,65

VIA XXIV MAGGIO
Vedi voce n° 4 [mq 67.69] 67,69

SOMMANO mq 67,69 5,64 381,77

16 / 16 Verniciatura opere in ferro in colori correnti chiari, a due mani a coprire,
NP.E.003 compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con

smalto oleosintetico opaco
VIA XXIV MAGGIO
Vedi voce n° 4 [mq 67.69] 67,69

SOMMANO m2 67,69 12,00 812,28

17 / 17 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di
E.16.030.010 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello
.a spessore non infer ... ateriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato
VIA XXIV MAGGIO
EDIFICIO A - INTERNO
SPICCONATURA VANO SCALA
piano terra - atrio (sottoscala) 0,90 1,00 0,800 0,72
piano secondo - torrino vano scala (intradosso solaio) *(par.ug.=18,56*0,9) 16,70 16,70
piano secondo - torrino vano scala (pareti ultimo piano porzione parziale) 0,90 18,60 1,000 16,74
SPICCONATURA INTERNO APPARTAMENTI PIANO SECONDO 0,90
solai appartamenti piano secondo *(par.ug.=4,00*0,9) 3,60 1,00 0,500 1,80
(par.ug.=1,00*,09) 0,09 2,00 0,250 0,05
EDIFICIO B - INTERNO
VANO SCALA
piano secondo corpo a due piani (intradosso solaio) *(par.ug.=16,67*0,9) 15,00 15,00
piano secondo corpo a due piani (pareti) 0,90 17,30 1,000 15,57
piano terra corpo a due piani (pareti) 0,90 16,57 1,500 22,37
piano terzo corpo a tre piani (intradosso solaio) *(par.ug.=18,63*0,9) 16,77 16,77
piano terzo corpo a tre piani (pareti) 0,90 17,30 1,500 23,36
piano terra corpo a tre piani (pareti) 0,90 22,98 1,500 31,02
APPARTAMENTI INTERNI INFILTRAZIONI SOLAIO *(par.ug.=15,00*
,9) 13,50 13,50

SOMMANO mq 174,50 14,77 2´577,37

18 / 18 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da
E.16.020.030 un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo
.a strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia
Vedi voce n° 1 [mq 457.24] 0,90 411,52
Vedi voce n° 17 [mq 174.50] -174,50

Sommano positivi mq 411,52
Sommano negativi mq -174,50

SOMMANO mq 237,02 17,71 4´197,62

19 / 19 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.a all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco
emulsionato
VIA XXIV MAGGIO
Vedi voce n° 17 [mq 174.50] 174,50
Vedi voce n° 18 [mq 237.02] 237,02

SOMMANO mq 411,52 7,81 3´213,97

20 / 20 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.040 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
.a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche
VIA XXIV MAGGIO
Vedi voce n° 19 [mq 411.52] 411,52

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 411,52 30´817,66
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R I P O R T O 411,52 30´817,66

SOMMANO mq 411,52 5,83 2´399,16

21 / 21 Piattaforma a pantografo tipo Haulotte GROUP H 18 SXL; semovente
NP.E.008 diesel, per lavorare in altezza. con le seguentti caratteristiche:    Doppia

estensione per una piu ampia superfic ... l cestello.    Pneumatici ripieni in
lattice.    Comandi interamente proporzionali. Utilizzo su tutti i tipi di
terreno.
NOLO GRU MOBILE PER OPERAZIONI IN QUOTA
VIA XXIV MAGGIO 1,00
EDIFICIO A
EDIFICIO B - A DUE PIANI
EDIFICIO B - A TRE PIANI

SOMMANO a corpo 1,00 3´670,00 3´670,00

22 / 22 Piattaforma a ragno  TIPO Palazzani TSJ28/R, con motore diesel da 20 kW o
NP.E.13 elettrico 220 V (2,2 kW). Rotazione della torretta 360° continui. Con

navicella aerea 2,0x0,8 m.
Altezza  ... lla 80° + 80°
Portata utile 200 kg
Peso 5.400 kg
Larghezza minima 1,5 m
Lunghezza 6,3 m
Altezza (a riposo) 2,3 m  V
NOLO  PIATTAFORMA E PER OPERAZIONI IN QUOTA
VIA XXIV MAGGIO 4,00
EDIFICIO A
EDIFICIO B - A DUE PIANI
EDIFICIO B - A TRE PIANI

SOMMANO a giorno 4,00 400,00 1´600,00

23 / 23 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima
NP.E.005 edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.

Costituito da: telaio di forma quad ...  la malta cementizia di allettamento ed
ogni altro onere e magisteroFornitura e posa in opera di chiusini con
sifonatura
VIA XXIV MAGGIO 9,00 18,000 162,00

SOMMANO kg 162,00 4,39 711,18

VIA TINTO  (Cat 2)

24 / 24 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso
R.02.050.010 l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
.a Spicconatura di intonaco a vivo di muro

VIA TINTO
EDIFICIO A - ESTERNO
spicconatura INTERO CORNICIONE comprensivo della copertura dei
balconi (intradosso solaio) *(par.ug.=139,44*,65) 90,64 90,64
spicconatura intero cornicione (porzione frontale) 0,65 96,78 0,780 49,07
Spicconatura balconi - frontalini
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 5,10 0,220 6,73
(par.ug.=1,00*3) 3,00 6,45 0,220 4,26
(par.ug.=1,00*3) 3,00 2,30 0,220 1,52
Spicconatura balconi per rifacimento intonaco
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 5,10 0,400 12,24
(par.ug.=1,00*3) 3,00 6,45 0,400 7,74
(par.ug.=1,00*3) 3,00 2,30 0,400 2,76
Spicconatura parziale intradosso balconi per rifacimento intonaco
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 5,10 0,400 12,24
(par.ug.=1,00*3) 3,00 6,45 0,400 7,74
(par.ug.=1,00*3) 3,00 2,30 0,400 2,76
spicconatura intradosso solaio piano terra - area fecale *(par.ug.=2,00*7) 14,00 14,00
spicconatura intradosso solaio piano terra - aree gravemente danneggiate 10,00
spicconatura pareti interne balconi gravemente danneggiate 15,00
SOTTOTETTO ESTERNO

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 236,70 39´198,00
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R I P O R T O 236,70 39´198,00

pareti esterne prospetti corti *(par.ug.=31,38*2) 62,76 62,76
pareti esterne prospetti lunghi *(par.ug.=10,84*2) 21,68 21,68

EDIFICIO A - INTERNO
VANO SCALA (intradosso solaio) 15,80
VANO SCALA (pareti) 17,10 1,000 17,10
spicconatura intradosso solaio appartamenti ultimi piani 15,00

EDIFICIO B - ESTERNO
spicconatura INTERO CORNICIONE comprensivo della copertura dei
balconi (intradosso solaio) *(par.ug.=139,44*,50) 69,72 69,72
spicconatura interno cornicione (porzione frontale) 0,50 96,78 0,780 37,74
Spicconatura balconi - frontalini
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 5,10 0,220 6,73
(par.ug.=1,00*3) 3,00 6,45 0,220 4,26
(par.ug.=1,00*3) 3,00 2,30 0,220 1,52
Spicconatura balconi per rifacimento intonaco
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 5,10 0,400 12,24
(par.ug.=1,00*3) 3,00 6,45 0,400 7,74
(par.ug.=1,00*3) 3,00 2,30 0,400 2,76
Spicconatura parziale intradosso balconi per rifacimento intonaco
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 5,10 0,400 12,24
(par.ug.=1,00*3) 3,00 6,45 0,400 7,74
(par.ug.=1,00*3) 3,00 2,30 0,400 2,76
spicconatura intradosso solaio piano terra - area fecale *(par.ug.=2,00*7) 14,00 14,00
spicconatura intradosso solaio piano terra - aree gravemente danneggiate 10,00
spicconatura pareti interne balconi gravemente danneggiate 15,00
SOTTOTETTO ESTERNO
pareti esterne prospetti corti *(par.ug.=31,38*2) 62,76 62,76
pareti esterne prospetti lunghi *(par.ug.=10,84*2) 21,68 21,68

EDIFICIO B - INTERNO
VANO SCALA (intradosso solaio) 15,80
VANO SCALA (pareti) 17,10 1,000 17,10
spicconatura intradosso solaio appartamenti ultimi piani 15,00

EDIFICIO C - ESTERNO
spicconatura INTERO CORNICIONE comprensivo della copertura dei
balconi (intradosso solaio) *(par.ug.=139,44*2*,65) 181,27 181,27
spicconatura interno cornicione (porzione frontale) *(par.ug.=2,00*,7) 1,40 96,78 0,780 105,68
Spicconatura balconi - frontalini
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3*2) 12,00 5,10 0,220 13,46
(par.ug.=1,00*3*2) 6,00 6,45 0,220 8,51
(par.ug.=1,00*3*2) 6,00 2,30 0,220 3,04
Spicconatura balconi per rifacimento intonaco
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3*2) 12,00 5,10 0,400 24,48
(par.ug.=1,00*3*2) 6,00 6,45 0,400 15,48
(par.ug.=1,00*3*2) 6,00 2,30 0,400 5,52
Spicconatura parziale intradosso balconi per rifacimento intonaco
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3*2) 12,00 5,10 0,400 24,48
(par.ug.=1,00*3*2) 6,00 6,45 0,400 15,48
(par.ug.=1,00*3*2) 6,00 2,30 0,400 5,52
spicconatura intradosso solaio piano terra - area fecale *(par.ug.=2,00*6,5*2) 26,00 26,00
spicconatura intradosso solaio piano terra - aree gravemente danneggiate *
(par.ug.=9,90*2) 19,80 19,80
SOTTOTETTO ESTERNO
pareti esterne prospetti corti *(par.ug.=31,38*2*2) 125,52 125,52
pareti esterne prospetti lunghi *(par.ug.=10,84*2*2) 43,36 43,36

EDIFICIO C - INTERNO
VANO SCALA (intradosso solaio) *(par.ug.=15,80*2) 31,60 31,60
VANO SCALA (pareti) 2,00 17,10 1,000 34,20
spicconatura intradosso solaio appartamenti ultimi piani *(par.ug.=11,56*2) 23,12 23,12

SOMMANO mq 1´412,35 4,59 6´482,69

25 / 25 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la
R.02.090.060 rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.a provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc

VIA TINTO
EDIFICIO A
CANALI DI GRONDA+ scossalina *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 52,00 83,20

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 83,20 45´680,69
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R I P O R T O 83,20 45´680,69

DISCENDENTI/PLUVIALI *(par.ug.=4,00*,8) 3,20 13,00 41,60
EDIFICIO B
CANALI DI GRONDA + scossalina *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 52,00 83,20
DISCENDENTI/PLUVIALI *(par.ug.=4,00*,8) 3,20 13,00 41,60
EDIFICIO C
CANALI DI GRONDA + scossalina *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 129,00 206,40
DISCENDENTI/PLUVIALI *(par.ug.=8,00*0,8) 6,40 13,00 83,20

SOMMANO m 539,20 5,05 2´722,96

26 / 26 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070 qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
.b deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio

strato
VIA TINTO
EDIFICIO A
copertura *(par.ug.=32,21*2) 64,42 64,42
EDIFICIO B
copertura *(par.ug.=32,21*2) 64,42 64,42
EDIFICIO C
copertura *(par.ug.=(32,21*2)+(22,80*2)) 110,02 110,02

SOMMANO mq 238,86 5,05 1´206,24

27 / 27 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le
R.02.015.070 parti più tenaci Con smerigliatrice meccanica
.b VIA TINTO

EDIFICIO A
PORZIONE DI RIVESTIMENTO SUPERIORE DEI BALCONI
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 5,10 0,100 3,06
(par.ug.=1,00*3) 3,00 6,45 0,100 1,94
(par.ug.=1,00*3) 3,00 2,30 0,100 0,69
EDIFICIO B
PORZIONE DI RIVESTIMENTO SUPERIORE DEI BALCONI
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 5,10 0,100 3,06
(par.ug.=1,00*3) 3,00 6,45 0,100 1,94
(par.ug.=1,00*3) 3,00 2,30 0,100 0,69
EDIFICIO C
PORZIONE DI RIVESTIMENTO SUPERIORE DEI BALCONI
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3*2) 12,00 5,10 0,100 6,12
(par.ug.=1,00*3*2) 6,00 6,45 0,100 3,87
(par.ug.=1,00*3*2) 6,00 2,30 0,100 1,38

SOMMANO mq 22,75 7,66 174,27

28 / 28 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura
R.02.065.040 e consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni per
.a trasporto a cumulo in luogo di deposito scarico o di nuovo trasporto per

rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
VIA TINTO
Vedi voce n° 24 [mq 1 412.35] 0,018 25,42
Vedi voce n° 25 [m 539.20] 0,10 0,100 5,39
Vedi voce n° 26 [mq 238.86] 0,005 1,19
Vedi voce n° 27 [mq 22.75] 0,001 0,02

SOMMANO mc 32,02 6,29 201,41

29 / 29 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
.a trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a

discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e
rimozioni
VIA TINTO
Vedi voce n° 28 [mc 32.02] 32,02

SOMMANO mc 32,02 69,75 2´233,40

30 / 30 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 52´218,97
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R I P O R T O 52´218,97

R.05.040.030 zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento
.a dello strato del cls con ca ... ento che possa fungere da falso aggrappo ai

successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo
VIA TINTO
EDIFICIO A - ESTERNO
spicconatura INTERO CORNICIONE comprensivo della copertura dei
balconi (intradosso solaio) *(par.ug.=139,44*,1) 13,94 13,94
EDIFICIO B - ESTERNO
spicconatura INTERO CORNICIONE comprensivo della copertura dei
balconi (intradosso solaio) *(par.ug.=139,44*0,1) 13,94 13,94
EDIFICIO C - ESTERNO
spicconatura INTERO CORNICIONE comprensivo della copertura dei
balconi (intradosso solaio) *(par.ug.=139,44*2*0,1) 27,89 27,89

SOMMANO mq 55,77 28,41 1´584,43

31 / 31 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.05.040.040 copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
.a sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ...  ogni altro elemento che possa

fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del
calcestruzzo
VIA TINTO
Vedi voce n° 30 [mq 55.77] 55,77

SOMMANO mq 55,77 8,54 476,28

32 / 32 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
R.05.040.050 dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
.a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda

mano Trattamento dei ferri d'armatura
VIA TINTO
Vedi voce n° 31 [mq 55.77] 0,50 27,89

SOMMANO mq 27,89 22,24 620,27

33 / 33 Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi
R.05.070.030 pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione
.b dei manufatti mancanti, for ... i occorrenti e ogni altro onere e il lavoro finito

a perfetta regola d'arte Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove
VIA TINTO
EDIFICIO A
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER CANALE DI GRONDA 0,90 52,00 0,450 21,06
EDIFICIO B
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER CANALE DI GRONDA 0,90 52,00 0,450 21,06
EDIFICIO C
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER CANALE DI GRONDA 0,90 101,50 0,450 41,11

SOMMANO mq 83,23 29,19 2´429,48

34 / 34 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10
E.11.070.020 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque
.b altezza; compresi oneri  ... ppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, diametro 100 mm
VIA TINTO
EDIFICIO A
DISCENDENTI/PLUVIALI *(par.ug.=4,00*,8) 3,20 12,950 41,44
EDIFICIO B
DISCENDENTI/PLUVIALI *(par.ug.=4,00*,8) 3,20 12,950 41,44
EDIFICIO C
DISCENDENTI/PLUVIALI *(par.ug.=8,00*,8) 6,40 12,950 82,88

SOMMANO m 165,76 13,84 2´294,12

35 / 35 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
E.11.070.030 lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
.c sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... gni altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio preverniciato, spessore 8/
10

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA
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R I P O R T O 59´623,55

VIA TINTO
EDIFICIO A
CANALI DI GRONDA+ scossalina 0,70 52,00 36,40
SCOSSALINA - SOSTITUZIONE PARZIALE *(par.ug.=0,40*,7) 0,28 52,00 14,56
EDIFICIO B
CANALI DI GRONDA + scossalina 0,70 52,00 36,40
SCOSSALINA - SOSTITUZIONE PARZIALE *(par.ug.=0,40*,7) 0,28 52,00 14,56
EDIFICIO C
CANALI DI GRONDA 0,70 101,50 71,05
SCOSSALINA - SOSTITUZIONE PARZIALE *(par.ug.=0,40*,7) 0,28 52,00 14,56

SOMMANO m 187,53 8,92 1´672,77

36 / 36 Proflo angolare in PVC con rete termosaldata, premontata, in fbra di vetro,
NP.E.002 resistente agli alcali e ai raggi U.V. La particolare sagoma del proflo in pvc

permette l'interruzione dello scorrimento dell'acqua in corrispondenza
dell'angolo, evitandone l'infltrazione all'interno dello stesso.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ROMPIGOCCIA
VIA TINTO
EDIFICIO A - ESTERNO
Spicconatura balconi - frontalini
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 4,90 29,40
(par.ug.=1,00*3) 3,00 6,25 18,75
(par.ug.=1,00*3) 3,00 2,10 6,30

EDIFICIO B - ESTERNO
Spicconatura balconi - frontalini
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 4,90 29,40
(par.ug.=1,00*3) 3,00 6,25 18,75
(par.ug.=1,00*3) 3,00 2,10 6,30
EDIFICIO C - ESTERNO
Spicconatura balconi - frontalini
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3*2) 12,00 4,90 58,80
(par.ug.=1,00*3*2) 6,00 6,25 37,50
(par.ug.=1,00*3*2) 6,00 2,10 12,60

SOMMANO ml 217,80 15,00 3´267,00

37 / 37 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a
E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei
.a materiali, i ponti di servizio  ... al pianodi appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo
VIA TINTO
Vedi voce n° 27 [mq 22.75] 22,75

SOMMANO mq 22,75 5,64 128,31

38 / 38 Verniciatura opere in ferro in colori correnti chiari, a due mani a coprire,
NP.E.003 compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con

smalto oleosintetico opaco
VIATINTO
Vedi voce n° 27 [mq 22.75] 22,75

SOMMANO m2 22,75 12,00 273,00

39 / 39 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
E.12.010.010 elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di
.a poliestere da filo continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 mm
VIA TINTO
EDIFICIO A
copertura *(par.ug.=32,21*2) 64,42 64,42
EDIFICIO B
copertura *(par.ug.=32,21*2) 64,42 64,42
EDIFICIO C
copertura *(par.ug.=(32,21*2)+(22,80*2)) 110,02 110,02

SOMMANO mq 238,86 12,45 2´973,81

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 67´938,44
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R I P O R T O 67´938,44

40 / 40 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di
E.16.030.010 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello
.a spessore non infer ... ateriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato
VIA TINTO
EDIFICIO A - INTERNO
VANO SCALA (intradosso solaio) *(par.ug.=15,80*0,9) 14,22 14,22
VANO SCALA (pareti) 0,90 17,10 1,000 15,39
spicconatura intradosso solaio appartamenti ultimi piani *(par.ug.=50,00*,9) 45,00 45,00
EDIFICIO B - INTERNO
VANO SCALA (intradosso solaio) *(par.ug.=15,80*0,9) 14,22 14,22
VANO SCALA (pareti) 0,90 17,10 1,000 15,39
spicconatura intradosso solaio appartamenti ultimi piani *(par.ug.=50,0*0,9) 45,00 45,00
EDIFICIO C - INTERNO
VANO SCALA (intradosso solaio) *(par.ug.=15,80*2*0,9) 28,44 28,44
VANO SCALA (pareti) *(par.ug.=2,00*,9) 1,80 17,10 1,000 30,78
spicconatura intradosso solaio appartamenti ultimi piani *(par.ug.=30,00*2*
0,9) 54,00 54,00

SOMMANO mq 262,44 14,77 3´876,24

41 / 41 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da
E.16.020.030 un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo
.a strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia
Vedi voce n° 24 [mq 1 412.35] 0,90 1´271,12
Vedi voce n° 40 [mq 262.44] -262,44

Sommano positivi mq 1´271,12
Sommano negativi mq -262,44

SOMMANO mq 1´008,68 17,71 17´863,72

42 / 42 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.a all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco
emulsionato
VIA TINTO
Vedi voce n° 40 [mq 262.44] 262,44
Vedi voce n° 41 [mq 1 008.68] 1´008,68

SOMMANO mq 1´271,12 7,81 9´927,45

43 / 43 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.040 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
.a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche
VIA TINTO
Vedi voce n° 42 [mq 1 271.12] 1´271,12

SOMMANO mq 1´271,12 5,83 7´410,63

VIA PERROTTA  (Cat 3)

44 / 44 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia,
R.02.060.022 di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi
.a meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di

risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
VIA PERROTTA
EDIFICIO A
DEMOLIZIONE MASSETTO ESISTENTE AREA ESTERNA 38,75
DEMOLIZIONE MASSETTO ESISTENTE - AREA ATRIO D'INGRESSO 24,71

SOMMANO mq 63,46 13,38 849,09

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 107´865,57
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R I P O R T O 107´865,57

45 / 45 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo,
R.02.060.040 posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in
.a piastrelle di ceramica

VIA PERROTTA
EDIFICIO A
DEMOLIZIONE MASSETTO ESISTENTE - AREA ESTERNA 38,75
DEMOLIZIONE MASSETTO ESISTENTE - AREA ATRIO D'INGRESSO 24,71

SOMMANO mq 63,46 7,58 481,03

46 / 46 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso
R.02.050.010 l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
.a Spicconatura di intonaco a vivo di muro

VIA PERROTTA
EDIFICIO A - ESTERNO
spicconatura INTERO CORNICIONE comprensivo della copertura dei
balconi (intradosso solaio) *(par.ug.=67,90*,65) 44,14 44,14
spicconatura intero cornicione (porzione frontale) 0,65 84,64 0,400 22,01
Spicconatura balconi - frontalini
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 7,40 0,220 9,77
(par.ug.=2,00*3) 6,00 8,00 0,220 10,56
Spicconatura parziale intradosso balconi per rifacimento intonaco
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 7,40 0,400 17,76
(par.ug.=2,00*3) 6,00 8,00 0,400 19,20
spicconatura intradosso solaio piano terra - area fecale *(par.ug.=2,00*5) 10,00 10,00
spicconatura intradosso solaio piano terra - aree gravemente danneggiate 12,00

EDIFICIO A - INTERNO
VANO SCALA (intradosso solaio) 12,35
VANO SCALA (pareti) 14,84 1,000 14,84

EDIFICIO B - ESTERNO
spicconatura INTERO CORNICIONE comprensivo della copertura dei
balconi (intradosso solaio) *(par.ug.=67,90*,7) 47,53 47,53
spicconatura intero cornicione (porzione frontale) 0,70 84,64 0,400 23,70
Spicconatura balconi - frontalini
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 7,40 0,220 9,77
(par.ug.=2,00*3) 6,00 8,00 0,220 10,56
Spicconatura parziale intradosso balconi per rifacimento intonaco
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 7,40 0,400 17,76
(par.ug.=2,00*3) 6,00 8,00 0,400 19,20
spicconatura intradosso solaio piano terra - area fecale *(par.ug.=2,00*5) 10,00 10,00
spicconatura intradosso solaio piano terra - aree gravemente danneggiate 12,00

EDIFICIO B - INTERNO
VANO SCALA (intradosso solaio) 12,35
VANO SCALA (pareti) 14,84 1,000 14,84

SOMMANO mq 350,34 4,59 1´608,06

47 / 47 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la
R.02.090.060 rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.a provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc

VIA PERROTTA
EDIFICIO A
CANALI DI GRONDA *(par.ug.=2,00*0,80) 1,60 25,00 40,00
DISCENDENTI/PLUVIALI *(par.ug.=4,00*0,80) 3,20 11,80 37,76
EDIFICIO B
CANALI DI GRONDA  *(par.ug.=2,00*0,8) 1,60 25,00 40,00
DISCENDENTI/PLUVIALI *(par.ug.=4,00*0,8) 3,20 11,80 37,76

SOMMANO m 155,52 5,05 785,38

48 / 48 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le
R.02.015.070 parti più tenaci Con smerigliatrice meccanica
.b VIA PERROTTA

EDIFICIO A - ESTERNO
SVERNICIATURA
Piano primo - secondo - terzo 3,00 10,10 1,000 30,30

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 30,30 110´740,04
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R I P O R T O 30,30 110´740,04

EDIFICIO B - ESTERNO
SVERNICIATURA
Piano primo - secondo - terzo 3,00 10,10 1,000 30,30

SOMMANO mq 60,60 7,66 464,20

49 / 49 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura
R.02.065.040 e consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni per
.a trasporto a cumulo in luogo di deposito scarico o di nuovo trasporto per

rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
VIA PERROTTA
Vedi voce n° 44 [mq 63.46] 0,050 3,17
Vedi voce n° 45 [mq 63.46] 0,011 0,70
Vedi voce n° 46 [mq 350.34] 0,018 6,31
Vedi voce n° 47 [m 155.52] 0,10 0,100 1,56
Vedi voce n° 48 [mq 60.60] 0,001 0,06

SOMMANO mc 11,80 6,29 74,22

50 / 50 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
.a trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a

discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e
rimozioni
VIA PERROTTA
Vedi voce n° 49 [mc 11.80] 11,80

SOMMANO mc 11,80 69,75 823,05

51 / 51 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle
R.05.040.030 zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento
.a dello strato del cls con ca ... ento che possa fungere da falso aggrappo ai

successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo
VIA PERROTTA
EDIFICIO A - ESTERNO
spicconatura INTERO CORNICIONE comprensivo della copertura dei
balconi (intradosso solaio) *(par.ug.=67,90*,1) 6,79 6,79
Spicconatura balconi - frontalini
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3*,1) 0,60 7,40 0,900 4,00
(par.ug.=2,00*3*,1) 0,60 8,00 0,900 4,32
EDIFICIO B - ESTERNO
spicconatura INTERO CORNICIONE comprensivo della copertura dei
balconi (intradosso solaio) *(par.ug.=67,90*,1) 6,79 6,79
Spicconatura balconi - frontalini
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3*,1) 0,60 7,40 0,900 4,00
(par.ug.=2,00*3*,1) 0,60 8,00 0,900 4,32

SOMMANO mq 30,22 28,41 858,55

52 / 52 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.05.040.040 copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
.a sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ...  ogni altro elemento che possa

fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del
calcestruzzo
VIA PERROTTA
Vedi voce n° 51 [mq 30.22] 30,22

SOMMANO mq 30,22 8,54 258,08

53 / 53 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
R.05.040.050 dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
.a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda

mano Trattamento dei ferri d'armatura
VIA PERROTTA
Vedi voce n° 52 [mq 30.22] 0,50 15,11

SOMMANO mq 15,11 22,24 336,05

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 113´554,19
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R I P O R T O 113´554,19

54 / 54 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
E.12.010.010 elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di
.a poliestere da filo continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 mm
VIA PERROTTA
EDIFICIO A
IMPERMEABILIZZAZIONE - AREA ESTERNA 40,50
IMPERMEABILIZZAZIONE - AREA ATRIO D'INGRESSO 26,50

SOMMANO mq 67,00 12,45 834,15

55 / 55 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con200 Kg di
E.07.020.010 cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato
.a secondo pendenze prestabilite, per spe ... medio 10 cm, compresi ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In argilla
espansa
VIA PERROTTA
EDIFICIO A
MASSETTO - AREA ESTERNA 40,50
MASSETTO - AREA ATRIO D'INGRESSO 26,50

SOMMANO mq 67,00 25,62 1´716,54

56 / 56 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni,
E.13.060.030 ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata
.a 4 q.li di cemento tipo ... pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 24,5x6 cm
VIA PERROTTA
EDIFICIO A
PAVIMENTAZIONE - AREA ESTERNA 40,50

SOMMANO mq 40,50 54,30 2´199,15

57 / 57 Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5,10x10,
E.13.030.010 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera susottofondo di malta
.a cementizia dosata a 4 q.li di c ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm
VIA PERROTTA
EDIFICIO A
PAVIMENTAZIONE - AREA ATRIO D'INGRESSO 26,50

SOMMANO mq 26,50 35,13 930,95

58 / 58 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata
R.05.030.015 secondo le Norme Tecniche vigenti, di qualsiasi dimensione, lavorata,
.a tagliata a misura e posta in opera a  ... ltro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
quadra
VIA PERROTTA
EDIFICIO A
MASSETTO - AREA ESTERNA 40,50 6,000 243,00
MASSETTO - AREA ATRIO D'INGRESSO 26,50 6,000 159,00

SOMMANO kg 402,00 2,21 888,42

59 / 59 Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi
R.05.070.030 pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione
.b dei manufatti mancanti, for ... i occorrenti e ogni altro onere e il lavoro finito

a perfetta regola d'arte Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove
VIA PERROTTA
EDIFICIO A
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER CANALE DI GRONDA 0,90 25,00 0,450 10,13
EDIFICIO B
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER CANALE DI GRONDA 0,90 25,00 0,450 10,13

SOMMANO mq 20,26 29,19 591,39

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 120´714,79
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R I P O R T O 120´714,79

60 / 60 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10
E.11.070.020 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque
.b altezza; compresi oneri  ... ppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, diametro 100 mm
VIA PERROTTA
EDIFICIO A
DISCENDENTI/PLUVIALI *(par.ug.=4,00*,8) 3,20 11,750 37,60
EDIFICIO B
DISCENDENTI/PLUVIALI *(par.ug.=4,00*,8) 3,20 11,750 37,60

SOMMANO m 75,20 13,84 1´040,77

61 / 61 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
E.11.070.030 lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
.c sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... gni altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio preverniciato, spessore 8/
10
VIA PERROTTA
EDIFICIO A
CANALI DI GRONDA *(par.ug.=2,00*,7) 1,40 25,00 35,00
SCOSSALINA 0,70 59,50 41,65
EDIFICIO B
CANALI DI GRONDA  *(par.ug.=2,00*,7) 1,40 25,00 35,00
DISCENDENTI/PLUVIALI 0,70 59,50 41,65

SOMMANO m 153,30 8,92 1´367,44

62 / 62 Proflo angolare in PVC con rete termosaldata, premontata, in fbra di vetro,
NP.E.002 resistente agli alcali e ai raggi U.V. La particolare sagoma del proflo in pvc

permette l'interruzione dello scorrimento dell'acqua in corrispondenza
dell'angolo, evitandone l'infltrazione all'interno dello stesso.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ROMPIGOCCIA
VIA PERROTTA
EDIFICIO A - ESTERNO
Spicconatura parziale intradosso balconi per rifacimento intonaco
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 7,20 43,20
(par.ug.=2,00*3) 6,00 7,80 46,80
EDIFICIO B - ESTERNO
Spicconatura balconi - frontalini
Piano primo - secondo - terzo *(par.ug.=2,00*3) 6,00 7,20 43,20
(par.ug.=2,00*3) 6,00 8,80 52,80

SOMMANO ml 186,00 15,00 2´790,00

63 / 63 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
E.12.010.010 elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di
.a poliestere da filo continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 mm
VIA PERROTTA
EDIFICIO A
copertura 26,01
EDIFICIO B
copertura 26,01

SOMMANO mq 52,02 12,45 647,65

64 / 64 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a
E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei
.a materiali, i ponti di servizio  ... al pianodi appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo
VIA PERROTTA
Vedi voce n° 48 [mq 60.60] 60,60

SOMMANO mq 60,60 5,64 341,78

65 / 65 Verniciatura opere in ferro in colori correnti chiari, a due mani a coprire,

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 126´902,43
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R I P O R T O 126´902,43

NP.E.003 compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con
smalto oleosintetico opaco
VIA PERROTTA
Vedi voce n° 48 [mq 60.60] 60,60

SOMMANO m2 60,60 12,00 727,20

66 / 66 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di
E.16.030.010 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello
.a spessore non infer ... ateriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato
VIA PERROTTA
EDIFICIO A - INTERNO
VANO SCALA (intradosso solaio) *(par.ug.=12,35*0,90) 11,12 11,12
VANO SCALA (pareti) 0,90 14,84 1,000 13,36
spicconatura intradosso solaio appartamenti ultimi piani *(par.ug.=10,00*,9) 9,00 9,00
EDIFICIO B - INTERNO
VANO SCALA (intradosso solaio) *(par.ug.=12,35*0,9) 11,12 11,12
VANO SCALA (pareti) 0,90 14,84 1,000 13,36
spicconatura intradosso solaio appartamenti ultimi piani *(par.ug.=10,00*
0,9) 9,00 9,00

SOMMANO mq 66,96 14,77 989,00

67 / 67 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da
E.16.020.030 un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo
.a strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia
Vedi voce n° 46 [mq 350.34] 0,90 315,31
Vedi voce n° 66 [mq 66.96] -66,96

Sommano positivi mq 315,31
Sommano negativi mq -66,96

SOMMANO mq 248,35 17,71 4´398,28

68 / 68 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.a all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco
emulsionato
VIA PERROTTA
Vedi voce n° 66 [mq 66.96] 66,96
Vedi voce n° 67 [mq 248.35] 248,35

SOMMANO mq 315,31 7,81 2´462,57

69 / 69 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.040 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
.a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche
VIA PERROTTA
Vedi voce n° 68 [mq 315.31] 315,31

SOMMANO mq 315,31 5,83 1´838,26

VIA TINTO  (Cat 2)

70 / 70 Piattaforma a pantografo tipo Haulotte GROUP H 18 SXL; semovente
NP.E.008 diesel, per lavorare in altezza. con le seguentti caratteristiche:    Doppia

estensione per una piu ampia superfic ... l cestello.    Pneumatici ripieni in
lattice.    Comandi interamente proporzionali. Utilizzo su tutti i tipi di
terreno.
NOLO GRU MOBILE PER OPERAZIONI IN QUOTA
VIA TINTO 1,00
EDIFICIO A
EDIFICIO B

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 1,00 137´317,74
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R I P O R T O 1,00 137´317,74

EDIFICIO C

SOMMANO a corpo 1,00 3´670,00 3´670,00

71 / 71 Piattaforma a ragno  TIPO Palazzani TSJ28/R, con motore diesel da 20 kW o
NP.E.13 elettrico 220 V (2,2 kW). Rotazione della torretta 360° continui. Con

navicella aerea 2,0x0,8 m.
Altezza  ... lla 80° + 80°
Portata utile 200 kg
Peso 5.400 kg
Larghezza minima 1,5 m
Lunghezza 6,3 m
Altezza (a riposo) 2,3 m  V
NOLO  PIATTAFORMA E PER OPERAZIONI IN QUOTA
VIA TINTO 6,00
EDIFICIO A
EDIFICIO B
EDIFICIO C

SOMMANO a giorno 6,00 400,00 2´400,00

72 / 72 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima
NP.E.005 edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.

Costituito da: telaio di forma quad ...  la malta cementizia di allettamento ed
ogni altro onere e magisteroFornitura e posa in opera di chiusini con
sifonatura
VIA TINTO 9,00 18,000 162,00

SOMMANO kg 162,00 4,39 711,18

VIA PERROTTA  (Cat 3)

73 / 73 Piattaforma a pantografo tipo Haulotte GROUP H 18 SXL; semovente
NP.E.008 diesel, per lavorare in altezza. con le seguentti caratteristiche:    Doppia

estensione per una piu ampia superfic ... l cestello.    Pneumatici ripieni in
lattice.    Comandi interamente proporzionali. Utilizzo su tutti i tipi di
terreno.
NOLO GRU MOBILE PER OPERAZIONI IN QUOTA
VIA PERROTTA 1,00
EDIFICIO A
EDIFICIO B

SOMMANO a corpo 1,00 3´670,00 3´670,00

74 / 74 Piattaforma a ragno  TIPO Palazzani TSJ28/R, con motore diesel da 20 kW o
NP.E.13 elettrico 220 V (2,2 kW). Rotazione della torretta 360° continui. Con

navicella aerea 2,0x0,8 m.
Altezza  ... lla 80° + 80°
Portata utile 200 kg
Peso 5.400 kg
Larghezza minima 1,5 m
Lunghezza 6,3 m
Altezza (a riposo) 2,3 m  V
NOLO  PIATTAFORMA E PER OPERAZIONI IN QUOTA
VIA PERROTTA 3,00
EDIFICIO A
EDIFICIO B

SOMMANO a giorno 3,00 400,00 1´200,00

75 / 75 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima
NP.E.005 edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.

Costituito da: telaio di forma quad ...  la malta cementizia di allettamento ed
ogni altro onere e magisteroFornitura e posa in opera di chiusini con
sifonatura
VIA PERROTTA 9,00 18,000 162,00

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 162,00 148´968,92
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R I P O R T O 162,00 148´968,92

SOMMANO kg 162,00 4,39 711,18

76 / 76 Impianto per derivato citofonico, misurato a partire dalla cassetta di piano,
L.07.070.020 comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio
.a Impianto per derivato citofonico

VIA PERROTTA
IMPIANTO CITOFONO 2,00

SOMMANO cad 2,00 63,62 127,24

77 / 77 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera
L.07.080.020 entro apposita conduttura Coassiale RG59B/U
.a VIA PERROTTA

IMPIANTO CITOFONO *(par.ug.=6*2) 12,00 15,00 180,00

SOMMANO m 180,00 1,68 302,40

78 / 78 Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca,
L.07.010.030 pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 7 moduli con gruppo fonico
.a VIA PERROTTA

IMPIANTO CITOFONO 2,00

SOMMANO cad 2,00 119,02 238,04

79 / 79 Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento,
L.07.080.010 comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito fonico
.a VIA PERROTTA

IMPIANTO CITOFONO *(par.ug.=2,00*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 164,00 1´968,00

80 / 80 Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile
L.07.010.040 VIA PERROTTA
.a IMPIANTO CITOFONO 2,00

SOMMANO cad 2,00 48,39 96,78

81 / 81 Alimentatore per impianti citofonici Principale, ingresso 220 V-50 Hz,
L.07.030.010 massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea
.a VIA PERROTTA

IMPIANTO CITOFONO 2,00

SOMMANO cad 2,00 87,69 175,38

Parziale LAVORI A MISURA euro 152´587,94

T O T A L E   euro 152´587,94

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: I.A.C.P. - CASERTA

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG1 - Edifici civili e industriali 149´680,10
  002 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 2´907,84

Totale SUPER CATEGORIE euro 152´587,94
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 VIA XXIV MAGGIO 39´198,00
  002 VIA TINTO 74´599,66
  003 VIA PERROTTA 38´790,28

Totale CATEGORIE euro 152´587,94
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 SPICCONATURA DI INTONACI 10´189,48
  002 DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI 6´776,70
  003 RASCHIATURE E SVERNICIATURE 1´156,98
  004 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI 4´259,77
  005 OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO 5´299,84
  006 INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI 6´070,06
  007 OPERE DA LATTONIERE 11´925,99
  008 MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 14´773,95
  009 VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 2´664,34
  010 INTONACI PREMISCELATI 7´442,61
  011 INTONACI RUSTICI E CIVILI 26´459,62
  012 PREPARAZIONE DEL FONDO 15´603,99
  013 TINTEGGIATURE SU PARETI 11´648,05
  014 PONTEGGI 16´210,00
  015 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE 2´133,54
  016 DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI 1´330,12
  017 MASSETTI ISOLANTI 1´716,54
  018 PAVIMENTI IN KLINKER 2´199,15
  019 PAVIMENTI IN GRES 930,95
  020 OPERE DI RIPRISTINI SU MURATURE 888,42
  021 IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA ALIMENTATORI 127,24
  022 CIRCUITI E CAVI 2´270,40
  023 PULSANTIERE E APPARECCHI DERIVATI 334,82
  024 ALIMENTATORI 175,38

Totale SUB CATEGORIE euro 152´587,94

     Data, __________

Il Tecnico
Dott. Ing. Carmine CRISCI
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