
  
S E T T O R E  T E C N I C O  

         I.A.C.P. - Via E. Ruggiero n.134, CASERTA  - cap.81100 - P.I. 00101970614 -  Tel. 0823/278411 Fax. 0823/326006 
         email: iacp.caserta@pec.it   sito : www.iacp.caserta.it

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Regione Campania: D.D. 207/2012 

Progetto di manutenzione straordinaria delle opere edili per il comune di: 

                                  Sessa Aurunca 

  PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 (art. 42 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) 

  
    

Il Progettista:                                                            Il Responsabile Unico del Procedimento: 
        
        Dott. Ing. Carmine CRISCI                                                         Dott. Ing. Attilio REGGIANI 

   

      Data:   Febbraio 2014                                                                           ELAB.       05



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5
R.02.50.10.a cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e

spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di
muro
PALAZZINA 13
P. Terra: parte bassa del fabbr. 2,00 8,80 3,500 61,60

2,00 9,90 3,500 69,30
2,00 6,40 3,500 44,80

frontalini  balconi 8,00 7,35 0,700 41,16
16,00 5,99 0,250 23,96

torrino scala 2,00 7,00 5,000 70,00
2,00 12,00 5,000 120,00

frontalini torrino scala 2,00 9,00 0,700 12,60
2,00 14,00 0,700 19,60

solaio intradosso torrino scala 12,00 3,340 40,08
PALAZZINA 14
P. Terra: parte bassa del fabbr. 2,00 35,00 3,500 245,00

2,00 9,80 3,500 68,60
frontalini  balconi 6,00 9,00 0,350 18,90

12,00 2,40 0,350 10,08
6,00 15,60 0,350 32,76
3,00 4,40 0,350 4,62
3,00 7,80 0,350 8,19
3,00 3,40 0,350 3,57

torrino scala 2,00 6,40 2,500 32,00
2,00 13,00 2,500 65,00

frontalini torrino scala 2,00 7,00 0,350 4,90
2,00 14,00 0,350 9,80

frontalini cornicioni 4,00 12,00 0,350 16,80
2,00 26,00 0,350 18,20

parti distaccate (a corpo) 80,00 80,00
PALAZZINA 15 e 16
frontalini  balconi 2,00 3,90 0,350 2,73

6,00 1,20 0,350 2,52
6,00 6,60 0,350 13,86
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 10,45 0,350 10,97
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 8,00 0,350 8,40
3,00 1,20 0,350 1,26
3,00 4,34 0,350 4,56
3,00 1,30 0,350 1,37
9,00 4,00 0,350 12,60
9,00 1,30 0,350 4,10

frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10
4,00 6,90 0,350 9,66

frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62
11,50 0,350 4,03
14,30 0,350 5,01
14,10 0,350 4,94
12,20 0,350 4,27
14,00 0,350 4,90
12,30 0,350 4,31
14,40 0,350 5,04
11,35 0,350 3,97

2,00 4,35 0,350 3,05
10,00 0,350 3,50

4,00 1,00 0,350 1,40
2,00 5,00 0,350 3,50

11,35 0,350 3,97
2,00 13,00 0,350 9,10

parti distaccate (a corpo) 250,00 250,00
PALAZZINA 17 e 18
frontalini torrino scala 4,00 5,00 0,350 7,00

4,00 9,00 0,350 12,60

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 1´538,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´538,90

frontalini cornicioni 26,00 0,350 9,10
25,00 0,350 8,75
52,00 0,350 18,20
54,00 0,350 18,90
27,00 0,350 9,45
14,30 0,350 5,01

laterali 2,00 15,30 0,350 10,71
2,00 9,00 0,350 6,30
2,00 11,00 0,350 7,70
2,00 8,00 0,350 5,60

parti distaccate (a corpo) 180,00 180,00

SOMMANO mq 1´818,62 4,59 8´347,47

2 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
R.02.90.60.a compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di
discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
PALAZZINA 13
discendenti 4,00 9,040 36,16
torrino scala 2,500 2,50
PALAZZINA 14
discendenti: 5,00 12,500 62,50
canali di gronda 2,00 13,00 26,00
PALAZZINA 15 e 16
discendenti: 10,00 13,000 130,00
canali di gronda 13,20 13,20

11,50 11,50
14,30 14,30
14,10 14,10
12,20 12,20
14,00 14,00
12,30 12,30
14,40 14,40

PALAZZINA 17 e 18
discendenti: 16,000 16,00
canali di gronda 13,20 13,20

12,50 12,50
26,00 26,00
27,00 27,00
13,70 13,70
14,32 14,32

SOMMANO m 485,88 5,05 2´453,69

3 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o
R.02.90.70.a inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di
manti impermeabili bituminosi monostrato
PALAZZINA 13
Torrino scala 6,80 4,800 32,64
PALAZZINA 14
Torrino scala 6,70 3,400 22,78
PALAZZINA 17 e 18
Torrino scala 6,70 3,400 22,78

SOMMANO mq 78,20 4,41 344,86

4 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi
R.05.40.40.a limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente

degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d
...  ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo
ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo
PALAZZINA 13
frontalini  balconi palazz. 13 8,00 4,20 0,350 11,76

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 11,76 11´146,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,76 11´146,02

16,00 1,50 0,350 8,40
frontalini torrino scala 2,00 4,54 0,350 3,18

2,00 7,20 0,350 5,04
PALAZZINA 14
frontalini  balconi 6,00 4,20 0,350 8,82

12,00 1,20 0,350 5,04
6,00 7,80 0,350 16,38
3,00 2,20 0,350 2,31
3,00 3,85 0,350 4,04
3,00 1,70 0,350 1,79

frontalini torrino scala 2,00 3,64 0,350 2,55
2,00 6,90 0,350 4,83

frontalini cornicioni 4,00 5,60 0,350 7,84
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 15 e 16
frontalini  balconi 2,00 3,90 0,350 2,73

6,00 1,20 0,350 2,52
6,00 6,60 0,350 13,86
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 10,45 0,350 10,97
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 8,00 0,350 8,40
3,00 1,20 0,350 1,26
3,00 4,34 0,350 4,56
3,00 1,30 0,350 1,37
9,00 4,00 0,350 12,60
9,00 1,30 0,350 4,10

frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10
4,00 6,90 0,350 9,66

frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62
11,50 0,350 4,03
14,30 0,350 5,01
14,10 0,350 4,94
12,20 0,350 4,27
14,00 0,350 4,90
12,30 0,350 4,31
14,40 0,350 5,04
11,35 0,350 3,97

2,00 4,35 0,350 3,05
10,00 0,350 3,50

4,00 1,00 0,350 1,40
2,00 5,00 0,350 3,50

11,35 0,350 3,97
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 17 e 18
frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10

4,00 6,90 0,350 9,66
frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62

12,50 0,350 4,38
26,00 0,350 9,10
27,00 0,350 9,45
13,70 0,350 4,80
14,30 0,350 5,01

laterali 2,00 12,30 0,350 8,61
2,00 4,60 0,350 3,22
2,00 5,50 0,350 3,85
2,00 4,35 0,350 3,05

SOMMANO mq 309,71 8,54 2´644,92

5 Asportazione in profonditÓ del calcestruzzo ammalorato, da
R.05.40.30.a eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o

sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con ca
... ento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti e/o getti Asportazione in profonditÓ del
calcestruzzo
PALAZZINA 13

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 13´790,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´790,94

frontalini  balconi palazz. 13 8,00 4,20 0,350 11,76
16,00 1,50 0,350 8,40

frontalini torrino scala 2,00 4,54 0,350 3,18
2,00 7,20 0,350 5,04

PALAZZINA 14
frontalini  balconi 6,00 4,20 0,350 8,82

12,00 1,20 0,350 5,04
6,00 7,80 0,350 16,38
3,00 2,20 0,350 2,31
3,00 3,85 0,350 4,04
3,00 1,70 0,350 1,79

frontalini torrino scala 2,00 3,64 0,350 2,55
2,00 6,90 0,350 4,83

frontalini cornicioni 4,00 5,60 0,350 7,84
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 15 e 16
frontalini  balconi 2,00 3,90 0,350 2,73

6,00 1,20 0,350 2,52
6,00 6,60 0,350 13,86
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 10,45 0,350 10,97
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 8,00 0,350 8,40
3,00 1,20 0,350 1,26
3,00 4,34 0,350 4,56
3,00 1,30 0,350 1,37
9,00 4,00 0,350 12,60
9,00 1,30 0,350 4,10

frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10
4,00 6,90 0,350 9,66

frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62
11,50 0,350 4,03
14,30 0,350 5,01
14,10 0,350 4,94
12,20 0,350 4,27
14,00 0,350 4,90
12,30 0,350 4,31
14,40 0,350 5,04
11,35 0,350 3,97

2,00 4,35 0,350 3,05
10,00 0,350 3,50

4,00 1,00 0,350 1,40
2,00 5,00 0,350 3,50

11,35 0,350 3,97
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 17 e 18
frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10

4,00 6,90 0,350 9,66
frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62

12,50 0,350 4,38
26,00 0,350 9,10
27,00 0,350 9,45
13,70 0,350 4,80
14,30 0,350 5,01

laterali 2,00 12,30 0,350 8,61
2,00 4,60 0,350 3,22
2,00 5,50 0,350 3,85
2,00 4,35 0,350 3,05

SOMMANO mq 309,71 28,41 8´798,86

6 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante
R.05.40.50.a liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a

cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di
almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei
ferri d'armatura
PALAZZINA 13

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 22´589,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´589,80

frontalini  balconi 8,00 4,20 0,350 11,76
16,00 1,50 0,350 8,40

frontalini torrino scala 2,00 4,54 0,350 3,18
2,00 7,20 0,350 5,04

PALAZZINA 14
frontalini  balconi 6,00 4,20 0,350 8,82

12,00 1,20 0,350 5,04
6,00 7,80 0,350 16,38
3,00 2,20 0,350 2,31
3,00 3,85 0,350 4,04
3,00 1,70 0,350 1,79

frontalini torrino scala 2,00 3,64 0,350 2,55
2,00 6,90 0,350 4,83

frontalini cornicioni 4,00 5,60 0,350 7,84
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 15 e 16
frontalini  balconi 2,00 3,90 0,350 2,73

6,00 1,20 0,350 2,52
6,00 6,60 0,350 13,86
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 10,45 0,350 10,97
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 8,00 0,350 8,40
3,00 1,20 0,350 1,26
3,00 4,34 0,350 4,56
3,00 1,30 0,350 1,37
9,00 4,00 0,350 12,60
9,00 1,30 0,350 4,10

frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10
4,00 6,90 0,350 9,66

frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62
11,50 0,350 4,03
14,30 0,350 5,01
14,10 0,350 4,94
12,20 0,350 4,27
14,00 0,350 4,90
12,30 0,350 4,31
14,40 0,350 5,04
11,35 0,350 3,97

2,00 4,35 0,350 3,05
10,00 0,350 3,50

4,00 1,00 0,350 1,40
2,00 5,00 0,350 3,50

11,35 0,350 3,97
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 17 e 18
frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10

4,00 6,90 0,350 9,66
frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62

12,50 0,350 4,38
26,00 0,350 9,10
27,00 0,350 9,45
13,70 0,350 4,80
14,30 0,350 5,01

laterali 2,00 12,30 0,350 8,61
2,00 4,60 0,350 3,22
2,00 5,50 0,350 3,85
2,00 4,35 0,350 3,05

SOMMANO mq 309,71 22,24 6´887,95

7 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico,
R.05.40.60.a con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti

caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200
Kg/cm¦, a 3 gg >=400 Kg/cm¦. Per spessore medio 30 mm
Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato
PALAZZINA 13

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 29´477,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´477,75

frontalini  balconi 8,00 4,20 0,350 11,76
16,00 1,50 0,350 8,40

frontalini torrino scala 2,00 4,54 0,350 3,18
2,00 7,20 0,350 5,04

PALAZZINA 14
frontalini  balconi 6,00 4,20 0,350 8,82

12,00 1,20 0,350 5,04
6,00 7,80 0,350 16,38
3,00 2,20 0,350 2,31
3,00 3,85 0,350 4,04
3,00 1,70 0,350 1,79

frontalini torrino scala 2,00 3,64 0,350 2,55
2,00 6,90 0,350 4,83

frontalini cornicioni 4,00 5,60 0,350 7,84
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 15 e 16
frontalini  balconi 2,00 3,90 0,350 2,73

6,00 1,20 0,350 2,52
6,00 6,60 0,350 13,86
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 10,45 0,350 10,97
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 8,00 0,350 8,40
3,00 1,20 0,350 1,26
3,00 4,34 0,350 4,56
3,00 1,30 0,350 1,37
9,00 4,00 0,350 12,60
9,00 1,30 0,350 4,10

frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10
4,00 6,90 0,350 9,66

frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62
11,50 0,350 4,03
14,30 0,350 5,01
14,10 0,350 4,94
12,20 0,350 4,27
14,00 0,350 4,90
12,30 0,350 4,31
14,40 0,350 5,04
11,35 0,350 3,97

2,00 4,35 0,350 3,05
10,00 0,350 3,50

4,00 1,00 0,350 1,40
2,00 5,00 0,350 3,50

11,35 0,350 3,97
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 17 e 18
frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10

4,00 6,90 0,350 9,66
frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62

12,50 0,350 4,38
26,00 0,350 9,10
27,00 0,350 9,45
13,70 0,350 4,80
14,30 0,350 5,01

laterali 2,00 12,30 0,350 8,61
2,00 4,60 0,350 3,22
2,00 5,50 0,350 3,85
2,00 4,35 0,350 3,05

SOMMANO mq 309,71 90,68 28´084,50

8 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso
R.02.60.40.a il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
PALAZZINA 13
terrazzo 3,80 3,400 12,92
balcone sig.ra Paolini 4,20 1,500 6,30

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 19,22 57´562,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,22 57´562,25

SOMMANO mq 19,22 7,58 145,69

9 Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di
R.02.60.25.a sottofondo in malta cementizia

PALAZZINA 13
Torrino scala 6,80 4,800 32,64
terrazzo 3,80 3,400 12,92
balcone sig.ra Paolini 4,20 1,500 6,30
PALAZZINA 14
Torrino scala 6,70 3,400 22,78
PALAZZINA 17 e 18
Torrino scala 2,00 6,70 3,400 45,56

2,00 1,70 2,250 7,65

SOMMANO mc 127,85 23,96 3´063,29

10 Rimozione zoccolino battiscopa in grÚs o di maiolica o
R.02.60.45.a marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di
discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grÚs o di maiolica
o marmo
PALAZZINA 13
terrazzo 3,40 3,40

1,00 1,00
4,00 4,00

SOMMANO m 8,40 1,25 10,50

11 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano,
E.01.20.10.a anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,

compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
...  ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
per canaletta raccolta acque Palazz.17 4,00 0,500 0,400 0,80

4,50 0,250 0,400 0,45

SOMMANO mc 1,25 42,42 53,03

12 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli
E.01.50.10.a scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a

mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ...
molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di
materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 1 [mq 1 818.62] 0,023 41,83
Vedi voce n° 8 [mq 19.22] 0,050 0,96
Vedi voce n° 9 [mc 127.85] 0,100 12,79
Vedi voce n° 11 [mc 1.25] 1,25

SOMMANO mc 56,83 69,75 3´963,89

13 Elevatore meccanico ad azionamento elettrico portata q.li 6
NP.E.008 per lavorazioni in quota di spicconatura, tinteggiatura,

risanamento armatura e quant'altro. Il tutto valutato ad ora
di nolo
si contabilizzano mesi 3 3,00

SOMMANO mese 3,00 3´670,00 11´010,00

14 Proflo angolare in PVC con rete termosaldata, premontata, in
NP.E.002 fbra di vetro, resistente agli alcali e ai raggi U.V. La

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 75´808,65
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´808,65

particolare sagoma del proflo in pvc permette l'interruzione
dello scorrimento dellÆacqua in corrispondenza dell'angolo,
evitandone lÆinfltrazione allÆinterno dello stesso.
PALAZZINA 13
frontalini  balconi 8,00 4,20 33,60

16,00 1,50 24,00
frontalini torrino scala 2,00 4,54 9,08

2,00 7,20 14,40
PALAZZINA 14
frontalini  balconi 6,00 4,20 25,20

12,00 1,20 14,40
6,00 7,80 46,80
3,00 2,20 6,60
3,00 3,85 11,55
3,00 1,70 5,10

torrino scala 2,00 3,24 6,48
2,00 6,50 13,00

frontalini torrino scala 2,00 3,64 7,28
2,00 6,90 13,80

frontalini cornicioni 4,00 5,60 22,40
2,00 13,00 26,00

PALAZZINA 15 e 16
frontalini  balconi 2,00 3,90 7,80

6,00 1,20 7,20
6,00 6,60 39,60
6,00 1,20 7,20
3,00 10,45 31,35
6,00 1,20 7,20
3,00 8,00 24,00
3,00 1,20 3,60
3,00 4,34 13,02
3,00 1,30 3,90
9,00 4,00 36,00
9,00 1,30 11,70

frontalini torrino scala 4,00 3,64 14,56
4,00 6,90 27,60

frontalini cornicioni 13,20 13,20
11,50 11,50
14,30 14,30
14,10 14,10
12,20 12,20
14,00 14,00
12,30 12,30
14,40 14,40
11,35 11,35

2,00 4,35 8,70
10,00 10,00

4,00 1,00 4,00
2,00 5,00 10,00

11,35 11,35
2,00 13,00 26,00

PALAZZINA 17 e 18
frontalini torrino scala 4,00 3,64 14,56

4,00 6,90 27,60
frontalini cornicioni 13,20 13,20

12,50 12,50
26,00 26,00
27,00 27,00
13,70 13,70
14,30 14,30

laterali 2,00 12,30 24,60
2,00 4,60 9,20
2,00 5,50 11,00
2,00 4,35 8,70

SOMMANO ml 904,18 15,00 13´562,70

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 89´371,35
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´371,35

15 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato
E.16.020.030 di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
.a frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con malta comune di calce e sabbia
PALAZZINA 13
P. Terra: parte bassa 2,00 8,00 3,500 56,00

2,00 15,00 0,500 15,00
2,00 6,00 3,500 42,00

frontalini  balconi 8,00 6,00 0,700 33,60
16,00 3,00 0,700 33,60

torrino scala 2,00 7,00 3,100 43,40
2,00 12,60 3,100 78,12

frontalini torrino scala 2,00 9,00 0,700 12,60
2,00 14,40 0,700 20,16

intradosso torrino scala 12,00 3,340 40,08
PALAZZINA 14
P. Terra: parte bassa del fabbr. 2,00 30,00 3,200 192,00

2,00 7,80 3,000 46,80
frontalini  balconi 6,00 4,20 0,700 17,64

12,00 1,20 0,350 5,04
6,00 7,80 0,350 16,38
3,00 2,20 0,350 2,31
3,00 3,85 0,350 4,04
3,00 1,70 0,350 1,79

torrino scala 2,00 3,24 2,500 16,20
2,00 6,50 2,500 32,50

frontalini torrino scala 2,00 3,64 0,350 2,55
2,00 6,90 0,350 4,83

frontalini cornicioni 4,00 5,60 0,350 7,84
2,00 13,00 0,350 9,10

parti distaccate (a corpo) 40,00 40,00
PALAZZINA 15 e 16
frontalini  balconi 2,00 3,90 0,350 2,73

6,00 1,20 0,350 2,52
6,00 6,60 0,350 13,86
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 10,45 0,350 10,97
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 8,00 0,350 8,40
3,00 1,20 0,350 1,26
3,00 4,34 0,350 4,56
3,00 1,30 0,350 1,37
9,00 4,00 0,350 12,60
9,00 1,30 0,350 4,10

frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10
4,00 6,90 0,350 9,66

frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62
11,50 0,350 4,03
14,30 0,350 5,01
14,10 0,350 4,94
12,20 0,350 4,27
14,00 0,350 4,90
12,30 0,350 4,31
14,40 0,350 5,04
11,35 0,350 3,97

2,00 4,35 0,350 3,05
10,00 0,350 3,50

4,00 1,00 0,350 1,40
2,00 5,00 0,350 3,50

11,35 0,350 3,97
2,00 13,00 0,350 9,10

parti distaccate (a corpo) 250,00 250,00
PALAZZINA 17 e 18
frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10

4,00 6,90 0,350 9,66
frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62

12,50 0,350 4,38

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 1´195,12 89´371,35



pag. 11

Num.Ord.
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R I P O R T O 1´195,12 89´371,35

26,00 0,350 9,10
27,00 0,350 9,45
13,70 0,350 4,80
14,30 0,350 5,01

laterali 2,00 12,30 0,350 8,61
2,00 4,60 0,350 3,22
2,00 5,50 0,350 3,85
2,00 4,35 0,350 3,05

parti distaccate (a corpo) 100,00 100,00

SOMMANO mq 1´342,21 17,71 23´770,54

16 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato
E.16.020.030 di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
.f frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne
Vedi voce n° 15 [mq 1 342.21] 1´342,21

SOMMANO mq 1´342,21 1,25 1´677,76

17 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con
E.21.10.10.a applicazione di isolante acrilico all'acquaPreparazione del

fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante
acrilico all'acquacon applicazione di isolante acrilico all'acqua
quant. voce precedente 1078,15 1´078,15

SOMMANO m¦ 1´078,15 2,33 2´512,09

18 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati
E.21.20.70.a con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con

imprimitura e successivo strato di finitura a perfet ... di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura
quant. voce precedente 1078,15 1´078,15

SOMMANO mq 1´078,15 10,07 10´856,97

19 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera
E.11.70.30.c comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la

formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda
... gni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte In alluminio preverniciato, spessore 8/
10
PALAZZINA 13
frontalini torrino scala 2,00 4,54 9,08

2,00 7,20 14,40
PALAZZINA 14
discendenti: 5,00 12,50 62,50
canali di gronda 2,00 13,00 26,00
converse 2,00 8,00 16,00
scossaline 2,00 6,00 12,00

2,00 4,00 8,00
2,00 0,80 1,60

frontalini torrino scala 2,00 3,64 7,28
2,00 6,90 13,80

PALAZZINA 15 e 16

scossaline e canali di gronda 4,00 3,64 14,56
4,00 6,90 27,60

13,20 13,20
11,50 11,50
14,30 14,30
14,10 14,10

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 265,92 128´188,71
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 265,92 128´188,71

12,20 12,20
14,00 14,00
12,30 12,30
14,40 14,40
11,35 11,35

2,00 4,35 8,70
10,00 10,00

4,00 1,00 4,00
2,00 5,00 10,00

11,35 11,35
2,00 13,00 26,00

converse 4,00 6,50 26,00
2,00 6,00 12,00

PALAZZINA 17 e 18
canali di gronda e scossaline 4,00 3,64 14,56

4,00 6,90 27,60
13,20 13,20
12,50 12,50
26,00 26,00
27,00 27,00
13,70 13,70
14,30 14,30

2,00 12,30 24,60
2,00 4,60 9,20
2,00 5,50 11,00
2,00 4,35 8,70

converse 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 660,58 8,92 5´892,37

20 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non
E.11.70.20.b inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi

diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri
... ppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte In alluminio, diametro 100 mm
PALAZZINA 13
discendenti 4,00 9,050 36,20
torrino scala 2,500 2,50
PALAZZINA 14
discendenti: 5,00 12,500 62,50
PALAZZINA 15 e 16
discendenti: 10,00 13,000 130,00
PALAZZINA 17 e 18
discendenti: 8,00 16,000 128,00

SOMMANO m 359,20 13,84 4´971,33

21 Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere,
I.03.20.10.c fornita e posta in opera, per colonne verticali e collettori

orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà colle ...
o per REI 120 e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 100
mm
PALAZZINA 13
discendenti 4,00 1,000 4,00
PALAZZINA 14
discendenti: 5,00 1,000 5,00
PALAZZINA 15 e 16
discendenti: 10,00 1,000 10,00
PALAZZINA 17 e 18
discendenti: 8,00 1,000 8,00

SOMMANO m 27,00 50,35 1´359,45

22 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 140´411,86
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140´411,86

NP.E.006 posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2
cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con
malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali
PALAZZINA 13
Torrino scala 6,80 4,800 32,64
terrazzo 3,80 3,400 12,92
PALAZZINA 14
Torrino scala 6,70 3,400 22,78
PALAZZINA 18
Torrino scala 6,70 3,400 22,78

1,85 1,700 3,15

SOMMANO m¦ 94,27 15,76 1´485,70

23 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato
E.12.10.10.b con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un

tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, appli ... e il
calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 mm
PALAZZINA 13
terrazzo 3,80 3,400 12,92

SOMMANO mq 12,92 13,95 180,23

24 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato
E.12.10.10.f con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un

tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, appli ...
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4,5 mm
con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia
PALAZZINA 13
Torrino scala 6,80 4,800 32,64
PALAZZINA 14
Torrino scala 6,70 3,400 22,78
PALAZZINA 18
Torrino scala 6,70 3,400 22,78

1,85 1,700 3,15

SOMMANO mq 81,35 14,51 1´180,39

25 Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15,
E.13.30.10.b 7,5x7,5,10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste

in opera susottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di c
... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colori chiari
o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8¸10 mm
PALAZZINA 13
terrazzo 3,80 3,400 12,92
balcone sig.ra Paolini 4,20 1,500 6,30

SOMMANO mq 19,22 36,40 699,61

26 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra
E.14.10.30.a naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello

spessore di 3cm, con la superficie a vista levigata e coste sm
... gio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Bianco Carrara
PALAZZINA 13
balcone sig.ra Paolini 4,20 4,20

2,00 1,50 3,00

SOMMANO mq 7,20 200,65 1´444,68

27 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15
E.15.80.50.a cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante,

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 145´402,47
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R I P O R T O 145´402,47

compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o col
... eriali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tinta unita
PALAZZINA 13
balcone sig.ra Paolini 4,20 4,20
terrazzo 3,40 3,40

1,00 1,00
4,01 4,01

SOMMANO m 12,61 12,38 156,11

28 Piattaforma a ragno  TIPO Palazzani TSJ28/R, con motore
NP. E 13 diesel da 20 kW o elettrico 220 V (2,2 kW). Rotazione della

torretta 360¦ continui. Con navicella aerea 2,0x0,8 m.
Altezza  ... avicella 80¦ + 80¦ Portata utile 200 kg Peso 5.400
kg Larghezza minima 1,5 m Lunghezza 6,3 m Altezza (a
riposo) 2,3 m  V
Si calcolano n 5 giorni 5,00

SOMMANO giorno 5,00 400,00 2´000,00

29 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature
U.02.040.010 e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI
.b EN12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. ...  in

opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 125 mm
per canaletta acque Palazz.17 4,61 4,61

SOMMANO m 4,61 9,20 42,41

30 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria
U.04.010.010 esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti
.b compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ...

vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
per canaletta acque Palazz.17 4,00 0,600 0,500 1,20

4,50 0,300 0,500 0,68
a detrarre tubaz. -4,50 0,020 0,500 -0,05
a detrarre pozzetto -0,40 0,400 0,400 -0,06

Sommano positivi mc 1,88
Sommano negativi mc -0,11

SOMMANO mc 1,77 56,00 99,12

31 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato
U.04.020.010 con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.c laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ...

lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
per canaletta acque Palazz.17 1,00

SOMMANO cad 1,00 43,84 43,84

32 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
U.05.020.080 legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali
.a di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo

... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di
fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale
per massetto canaletta Palazz.17 4,50 3,700 0,150 2,50

SOMMANO mc 2,50 28,84 72,10

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta
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pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´816,05

33 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.c dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e

messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C20/25
per massetto canaletta Palazz.17 4,50 3,700 0,100 1,67

SOMMANO mc 1,67 175,01 292,27

34 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento
U.05.030.015 delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro
.b scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di grigli

... compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Dimensioni 20x100 cm ed altezza 25
cm
per canaletta acque Palazz.17 3,00

SOMMANO cad 3,00 74,40 223,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 148´331,52

T O T A L E   euro 148´331,52

     Data, __________

Il Tecnico
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