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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG1 - Edifici civili e industriali  (SpCat 1)

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

1 Rimozione di manti impermeabili a doppio strato su

R.02.90.70.b superfici piane compreso il calo in basso dei materiali e

26/10/2013 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

edificio A *1,00*78,12*1,400 1,00 78,12 1,400 109,37

edificio B *1,00*75,72*1,400 1,00 75,72 1,400 106,01

SOMMANO m2 215,38 5,05 1´087,67

OPERE DI SOTTOFONDO  (Cat 2)

2 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di

NP.E.006 posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2

26/10/2013 cm tirata con regolo per la livellazione della superficie: con

malta fine di calce e pozzolana su supefici orizzontali

edificio A *1,00*78,12*1,000 1,00 78,12 1,000 78,12

edificio B *1,00*75,72*1,000 1,00 75,72 1,000 75,72

SOMMANO m2 153,84 15,76 2´424,52

IMPERMEABILIZZAZIONI  (Cat 3)

3 Membrane impermeabili di bitume distillato dello spessore

E.12.10.10.b di mm4 modificato con resine elastometriche (SBS) con

25/10/2013 supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere di

filo  ... era  a qualsiasi altezza compreso il tiro dei materiali

e ogni altro magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

edificio A *1,00*78,12*1,800 1,00 78,12 1,800 140,62

edificio B *1,00*75,72*1,800 1,00 75,72 1,800 136,30

guaina in copertura compresa tra il vano scala e il tetto

edificio A+B *8,00*5,30*0,600 8,00 5,30 0,600 25,44

SOMMANO l/m2 302,36 13,95 4´217,92

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

4 Rimozione dei discendenti e canali di gronda in lamiera o

R.02.90.60.a pvc compresi la rimozione di grappe , il calo in basso e

26/10/2013 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

edificio A *4,00*12,00 4,00 12,00 48,00

edificio B *4,00*12,00 4,00 12,00 48,00

SOMMANO ml 96,00 5,05 484,80

OPERE DA LATTONIERE  (Cat 4)

5 Pluviali e canne di ventilazione dello spessore non inferiore

E.11.70.20.b a 10 mm in alluminio preverniciato diametro fi 100 posti in

25/10/2013 opera a qualunque altezza compresi oneri per pezzi special

... .di piombo o antiruggine delle lamiere e ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

edificio A (compreso raccordo con gronda) *4,00*12,00 4,00 12,00 48,00

edificio B *4,00*12,00 4,00 12,00 48,00

SOMMANO m 96,00 13,84 1´328,64

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 9´543,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´543,55

6 Pluviali e canne di ventilazioni in rame dello spessore non

E.11.70.20.f inferiore a 8/10 posto in opera a qualunque altezza

25/10/2013 compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti,

giunzioni, sfridi e ogni altro onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

edificio A +B *2,00*8,00 2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 16,00 37,00 592,00

7 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri

E.11.70.40.d per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi,

E.11.070.040 staffe di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, ...

.d gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

07/05/2014 Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100

mm

edificio A *4,00 4,00

edificio B *4,00 4,00

SOMMANO cad 8,00 124,59 996,72

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

8 Spicconatura d'intonaco a vivo muro di spessore fino a 5

R.02.50.10.a cm compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e

26/10/2013 spazzolatura delle superfici

frontalini balconi   edificio A+B *6,00*2,80*0,200*2,000 6,00 2,80 0,200 2,000 6,72

6,00*8,80*0,200*2,000 6,00 8,80 0,200 2,000 21,12

6,00*3,75*0,200*2,000 6,00 3,75 0,200 2,000 9,00

edificio A+B sotto il cornicione di copertura *153,84*

1,000 153,84 1,000 153,84

torrino scala (scala A+B) *2,00*5,40*1,350*2,000 2,00 5,40 1,350 2,000 29,16

quinte copertura (scala A+B) *2,00*15,02*2,000 2,00 15,02 2,000 60,08

vano scala interno a piccole zone (scala A+B) *72,100 72,100 72,10

SOMMANO m2 352,02 4,59 1´615,77

OPERE PER RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

STATICO  (Cat 5)

9 Pulizia superficiale del calcestruzzo per spessori massimi

R.05.40.40.a limitati al copriferro da eseguirsi nelle zone leggermente

26/10/2013 degradate mediante sabbiatura o spazzolatura allo scopo di

ot. ...  co resistenti di limitato spessore ed ogni altro

elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi

trattamenti

muretto interno del cornicione  edificio A+B *153,84*

0,500 153,84 0,500 76,92

muro in copertura lato edificio A+B *102,80*0,500 102,80 0,500 51,40

muro esterno del cornicione edificio A+B *154,80*0,700 154,80 0,700 108,36

SOMMANO m2 236,68 8,54 2´021,25

10 Trattamento dei ferri di armatura con prodotto passante

R.05.40.50.a liquido con disprsione di polimeri di resine sintetiche legate

26/10/2013 a cemento applicato a pennello in due strati con intervallo

di almeno due ore tra la prima e la seconda mano

muretto interno del cornicione edificio A *78,12*0,500 78,12 0,500 39,06

muretto interno del cornicione edificio B *75,72*0,500 75,72 0,500 37,86

SOMMANO m2 76,92 22,24 1´710,70

11 Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di

R.05.40.70.a betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 16´479,99
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´479,99

26/10/2013 evitare distacchi dovuti al ritiro, previo trattamento delle

superfici in cls con primer epossidico

muretto interno del cornicione edificio A+B *153,84*

0,500*0,050 153,84 0,500 0,050 3,85

SOMMANO m3 3,85 385,30 1´483,41

OPERE PROVVISIONALI  (Cat 6)

12 Piattaforma a pantografo tipo Haulotte GROUP H 18 SXL,

N.P. E.008 semovente diesel, per lavorare in altezza, con le seguenti

04/11/2013 caratteristiche: doppia estensione per una piu' ampia

superficie d ... ione del cestello. Pneumatici ripieni in

lattice. Comandi interamente proporzionali. Utilizzo su tutti

i tipi di terreno

3 mesi *3,00 3,00

SOMMANO mese 3,00 3´670,00 11´010,00

13 Piattaforma a ragno tipo Palazzani TSJ28/R con motore

NP.EL.13 diesel da 20 kw o elettrico 220V (2.2 kw). Rotazione della

26/10/2013 torretta 360° continui. Con navicella aerea 2.0x0.8m.

Altezza max 28m, sbraccio max con due persone 13m,

pendenza max 40%, velocità max 2km/h, rotazione

navicella 80°+80°

giorni 5 *5,00 5,00

SOMMANO g 5,00 400,00 2´000,00

INTONACI  (Cat 7)

14 Intonaco civile a tre strati con malta di cemento costituito

E.16.20.30.c da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in

25/10/2013 piano con regolo e frattazzo (arricciatura) ultimo strat ...

mpreso il tiro e il calo dei materiali e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finoto a perfetta regola d'arte

muretto interno cornicione edificio A+B in cemento *

153,00*0,500 153,00 0,500 76,50

cornicioni esterni edificio A+B in cemento *154,80*1,700 154,80 1,700 263,16

frontalini balconi edificio A+B  *36,840 36,840 36,84

lato edificio in copertura in cemento edificio A+B *

102,80*0,500 102,80 0,500 51,40

quinte in copertura (scala A e B) *2,00*15,02*2,000 2,00 15,02 2,000 60,08

torrino scala (scala A e B) *2,00*5,40*1,350*2,000 2,00 5,40 1,350 2,000 29,16

vano scala a piccole zone (scala A e B) *72,100 72,100 72,10

SOMMANO m2 589,24 23,60 13´906,06

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

15 Smontaggio del solo manto di tegole e coppi in laterizio di

R.02.90.30.c copertura  a tetto comprendente la cernita del materiale e il

26/10/2013 calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio

edificio A *2,00*26,30*0,600 2,00 26,30 0,600 31,56

edificio B *2,00*25,10*0,600 2,00 25,10 0,600 30,12

SOMMANO m2 61,68 8,19 505,16

COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE  (Cat 8)

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 45´384,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´384,62

16 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione posta

E.11.50.10.c in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un

25/10/2013 filare ogni tre, l'utilizzo di pezzi speciali con l'impiego di. ...

ozzolana per le parti incastrate alla muratura e ogni altro

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

riferimento voce precedente *61,680 61,680 61,68

SOMMANO m2 61,68 25,15 1´551,25

17 Canali di gronde, scossaline, converse e compluvi dello

E.11.70.30.c spessore di 8/10 in alluminio preverniciato, comunque

25/10/2013 lavorati e sagomati compresi gli oneri per la formazione di

giunti e s....legature con filo di ferro zincato o rivettatrice e

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

gronde edificio A+B *2,00*51,64 2,00 51,64 103,28

scossaline edificio A+B *2,00*5,30*4,000 2,00 5,30 4,000 42,40

2,00*4,00*4,000 2,00 4,00 4,000 32,00

SOMMANO m 177,68 8,92 1´584,91

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

18 Demolizione di correnti in marmo o pietra naturale per uno

R.02.60.58.a spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a

26/10/2013 30 cm compreso l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio

lato ingresso edifici  frontalini balconi *2,00*9,00*3,000 2,00 9,00 3,000 54,00

lato posteriore edifici  frontalini balconi *6,00*4,00*2,000 6,00 4,00 2,000 48,00

rimozione parziale marmo scala (pedate + alzate) *10,00*

1,30 10,00 1,30 13,00

SOMMANO m 115,00 4,41 507,15

19 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,

R.02.60.40.a compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o

26/10/2013 colla e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in

attesa del trasporto allo scarico

edificio A+B  balconi *12,00*1,15*3,600 12,00 1,15 3,600 49,68

12,00*0,95*3,250 12,00 0,95 3,250 37,05

12,00*1,50*1,300 12,00 1,50 1,300 23,40

ingressi appartamenti (pianerottoli) edificio A+B *6,00*

2,70*2,300 6,00 2,70 2,300 37,26

ingressi al piano terra edificio A+B *75,800 75,800 75,80

SOMMANO m2 223,19 7,58 1´691,78

PAVIMENTI  (Cat 9)

20 Pavimento in piastrelle delle dimensioni di cm 20x20 prima

E.13.40.30.a scelta a finitura opaca per pavimentazioni ad alto calpestio

25/10/2013 compreso la siggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli

sfridi e i pezzi speciali e ogni altro magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte

riferimento voce precedente *223,190 223,190 223,19

SOMMANO m2 223,19 49,07 10´951,93

MARMI  (Cat 10)

21 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari,

E.14.10.10.e stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello

E.14.010.010 spessore di 2 cm, con superficie a vista levigata e coste smu

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 61´671,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 61´671,64

.e ...  la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare

07/05/2014 il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo Trani chiaro

ripristino parziale della scala

pedate *5,00*1,30*0,300 5,00 1,30 0,300 1,95

alzate *5,00*1,30*0,160 5,00 1,30 0,160 1,04

SOMMANO mq 2,99 161,68 483,42

22 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale o

E.14.10.30.a marmo per davanzali e soglie di balconi dello spessore di

25/10/2013 cm 3 con la superficie a vista levigata e coste smussate

poste i ... preso il tiro e il calo dei materiali, la pulitura e

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte

lato ingresso edifici balconi *2,00*9,00*0,200*3,000 2,00 9,00 0,200 3,000 10,80

lato posteriore edifici balconi *6,00*4,00*0,200*2,000 6,00 4,00 0,200 2,000 9,60

SOMMANO 20,40 200,65 4´093,26

OPERE DA PITTORE  (Cat 11)

23 Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi in ferro

E.21.50.20.b parapetto in ferro sui cornicioni esterni edifici A+B *

25/10/2013 155,00*0,300 155,00 0,300 46,50

ringhiera vano scala *4,00*5,00*1,000*2,000 4,00 5,00 1,000 2,000 40,00

ringhiera esterna sulla recinzione del lotto *226,06*1,000 226,06 1,000 226,06

SOMMANO m2 312,56 2,77 865,79

24 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine al minio

E.21.50.10.a di piombo eseguita a pennello su superfici metalliche già

25/10/2013 trattate compresi il tiro e calo dei materiali e ogni altro

onere per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte

riferimento voce precedente *312,560 312,560 312,56

SOMMANO m2 312,56 5,64 1´762,84

25 Verniciatura su superfici in ferro già preparate con due

NP.E.003 strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a

26/10/2013 perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco,

compreso il tiro e calo dei materiali e ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

riferimento voce precedente *312,560 312,560 312,56

SOMMANO m2 312,56 12,00 3´750,72

26 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico

E.21.10.05.b compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la

25/10/2013 preparazione alla tinteggiatura e all'applicazione di

rivestime.. ... izio fino a 4 mt dal piano di appoggio e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte

cornicione esterno di copertura edificio A *78,12*1,700 78,12 1,700 132,80

cornicione esterno di copertura edificio B *75,72*1,700 75,72 1,700 128,72

SOMMANO m2 261,52 7,81 2´042,47

27 Preparazione del fondo di superfici murarie con una mano

E.21.10.10.a di fissativo data a pennello, costituito da resine acriliche

25/10/2013 diluite con acqua al 50% ad alta penetrazione e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte

riferimento voce precedente *261,520 261,520 261,52

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 261,52 74´670,14
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R I P O R T O 261,52 74´670,14

SOMMANO m2 261,52 2,33 609,34

28 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio

E.21.20.70.a miscelati con pigmenti selezionati eseguita a rullo o a

25/10/2013 pennello con imprimitura e successivo strato di finitura e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte

riferimento voce precedente *261,520 261,520 261,52

SOMMANO m2 261,52 10,07 2´633,51

OPERE PER RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

STATICO  (Cat 5)

29 Profilo angolare con rete termosaldata, premontata, in fibra

NP.E.002 di vetro, resistente agli alcali e ai raggi u.v..La particolare

26/10/2013 sagoma del profilo permette l'interruzione dello scorrimento

dell'acqua in corrispondenza dell'angolo, evitandone

l'infiltrazione all'interno dello stesso

edificio A *78,12 78,12 78,12

edificio B *75,73 75,73 75,73

SOMMANO m 153,85 15,00 2´307,75

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

30 Demolizione di soglie, stipidi o ornie di marmo o pietra

R.02.60.55.a naturale per uno spessore massimo di 4 cm ed una

26/10/2013 larghezza non superiore a 30 cm compreso l'avvicinamento

al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo

scarico

edificio A  pedate *48,00*1,30*0,300 48,00 1,30 0,300 18,72

pedate *45,00*1,30*0,300 45,00 1,30 0,300 17,55

edificio B  alzate *48,00*1,30*0,180 48,00 1,30 0,180 11,23

alzate *45,00*1,30*0,180 45,00 1,30 0,180 10,53

SOMMANO m2 58,03 5,05 293,05

MARMI  (Cat 10)

31 Soglie lisce, pedate, sottogradi rettangolari, stangoni o

E.14.10.20.e simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di

25/10/2013 3 cm con superficie a vista levigata o coste smussate, poste

... latura dei giunti con malta cementizia e ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

riferimento voce precedente *58,030 58,030 58,03

SOMMANO m2 58,03 208,31 12´088,23

OPERE DA PITTORE  (Cat 11)

32 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico

E.21.10.05.b compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la

25/10/2013 preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di

rivestiment ...  compresi il tiro e calo dei materiali e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte

vano scala (2.70+2.70+6.10+6.10) *2,00*17,600*12,000 2,00 17,600 12,000 422,40

SOMMANO m2 422,40 8,86 3´742,46

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 96´344,48
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R I P O R T O 96´344,48

33 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una

E.21.10.10.a mano di fissativo dato a pennello costituito da resine

25/10/2013 acriliche diluite con acqua al 50% ad alta penetrazione

compreso il tiro e calo dei materiali e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

riferimento voce precedente *422,400 422,400 422,40

SOMMANO m2 422,40 2,33 984,19

34 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche

E.21.20.40.b emulsionabili (idropittura) data a pennello o a rullo su

25/10/2013 pareti e soffitti con tre mani a perfetta copertura compresi il

tiro e calo dei materiali a quant'altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte

riferimento voce precedente *422,400 422,400 422,40

SOMMANO m2 422,40 7,50 3´168,00

PORTE E INFISSI  (Cat 12)

35 Invetriata fissa interna costituita da controtelaio da murare

E.18.18.80.c munito di zanche per il fissaggio a muro realizzato in

25/10/2013 lamiera d'acciaio; telaio fisso comprensivo di imbotti

laterali....con profili chiusi in alluminio preverniciato e

realizzato in profili chiusi atti a portare pannelli ciechi o

vetri

cont. enel fabbricato A+B *2,00*1,25*1,500 2,00 1,25 1,500 3,75

chiusura all'ingresso del lotto per vano gas *1,20*1,200 1,20 1,200 1,44

SOMMANO m2 5,19 150,06 778,81

OPERE METALLICHE  (Cat 13)

36 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con

E.19.10.70.c profili normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari,

25/10/2013 scatolari, ecc) eventuali pannellature in lamiera e intelaia ...

almatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e

ogni altro magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

lato a confine strada privata (8x1)    kg 32xmq *256,000 256,000 256,00

SOMMANO kg 256,00 6,82 1´745,92

37 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con

E.19.10.70.d profili normali in acciaio, eventuali puntellature in lamiera

25/10/2013 e intelaiature fisse o mobili e ogni altro magistero per dare

il lavoro finito a regola d'arte

griglie a pavimento per raccolta acque piovane (20kgxml)

6.00x0.30) *120,000 120,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 5,93 711,60

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

38 Demolizione di strutture in calcestruzzo (pozzetti) con

R.02.20.50.a l'ausilio di martello demolitore meccanico, non armato dello

26/10/2013 spessore fino a 10 cm

edificio A *7,00*0,40*0,400*0,400 7,00 0,40 0,400 0,400 0,45

edificio B *5,00*0,40*0,400*0,400 5,00 0,40 0,400 0,400 0,32

SOMMANO m3 0,77 114,70 88,32

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 103´821,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103´821,32

OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E

VASCHE  (Cat 14)

39 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto

NP.E.005 sancito dall'ultima edizionedelle norme UNI EN 124, da

26/10/2013 azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di

forma quadr ... due battute. Montato in opera e

comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte

edificio A+B *12,00*22,000 12,00 22,000 264,00

SOMMANO kg 264,00 4,39 1´158,96

PORTE E INFISSI  (Cat 12)

40 Lastre di vetro o di cristallo temperato tagliato a misura di

E.20.10.20.a qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi di

25/10/2013 metallo con fermavetro fissato con viti o siggillato con  ... ,

compresi tagli a misura, il tiro in alto dei materiali e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte

vano scala edificio B *6,00*1,40*0,900 6,00 1,40 0,900 7,56

SOMMANO m2 7,56 21,34 161,33

RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI  (Cat 15)

41 Riparazione di serramenti di alluminio, sostituzione della

R.06.20.30.b ferramenta di sostegno, chiusura e rimessa in quadro

26/10/2013 dell'infisso

infissi n° 4   edificio A *11,300 11,300 11,30

SOMMANO m2 11,30 24,61 278,09

42 Riparazione di telai in ferro (cancello pedonale e carraio)

R.06.20.20.a all'ingresso principale *13,000 13,000 13,00

26/10/2013

SOMMANO m2 13,00 19,05 247,65

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,

radiotelefonici e televisivi  (SpCat 2)

IMPIANTI CITOFONICI  (Cat 16)

43 Solo sfilaggio dei cavi elettrici e la rimozione delle

NP.E.14 apparecchiature elettriche comando e protezione, compreso

29/01/2014 eventuale supporto e placca e trasporto a rifiuto escluso

oneri di discarica. Per apparecchio di comando e protezione

e per punto luce o punto presa di qualunque caratteristica e

potenza.

rimozione vecchio impianto citofonico *12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 2,22 26,64

44 Impianto citofonico: pulsantiera esterna premontata in

L.07.10.10.b alluminio completa di placca, pulsante di chiamata, telaio,

26/10/2013 lampada e scatola da incasso a 12 moduli

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 106,80 106,80

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 105´800,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´800,79

45 Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e

L.07.10.20.a griglia da inserire nella placca

26/10/2013 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 68,50 68,50

46 Interno microtelefono con cavo estensibile

L.07.10.40.a 12,00 12,00

26/10/2013

SOMMANO cadauno 12,00 49,33 591,96

47 Alimentatore per impianto citofonico

L.07.30.10.a 1,00 1,00

26/10/2013

SOMMANO cadauno 1,00 87,69 87,69

48 Circuito in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta

L.07.80.10.a in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale,

26/10/2013 per ogni utente

12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 164,00 1´968,00

OG1 - Edifici civili e industriali  (SpCat 1)

MOVIMENTI DI TERRA  (Cat 17)

49 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti

E.01.50.10.a dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico

24/10/2013 anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito le

....oni secondo il volume misurato prima della demolizione

dei materiali. Fino alla distanza di 50 km dal cantiere di

lavoro

rimozione dei discendenti *96,00*0,010 96,00 0,010 0,96

rimozione dei manti impermeabili di bitume *217,00*

0,004 217,00 0,004 0,87

demolizione dei correnti in marmo *20,40*0,040 20,40 0,040 0,82

demolizione di pozzetti in cemento *16,00*0,40*0,400*

0,400 16,00 0,40 0,400 0,400 1,02

demolizione pavimentazione di balconi *86,52*0,050 86,52 0,050 4,33

demolizione pavimentazione ingressi edifici al piano terra

(compreso il marciapiede) *235,00*0,050 235,00 0,050 11,75

demolizione pavimentazione ingressi appartamenti edifici

A+B *37,27*0,050 37,27 0,050 1,86

demolizione di gradini in marmo *58,03*0,030 58,03 0,030 1,74

spicconatura d'intonaco *352,02*0,050 352,02 0,050 17,60

SOMMANO m3 40,95 69,75 2´856,26

Parziale LAVORI A MISURA euro 111´373,20

T O T A L E   euro 111´373,20

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OG1 - Edifici civili e industriali 108´523,61

  002 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 2´849,59

Totale SUPER CATEGORIE euro 111´373,20
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COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 DEMOLIZIONI 6´273,70 5,633

  002 OPERE DI SOTTOFONDO 2´424,52 2,177

  003 IMPERMEABILIZZAZIONI 4´217,92 3,787

  004 OPERE DA LATTONIERE 2´917,36 2,619

  005 OPERE PER RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STATICO 7´523,11 6,755

  006 OPERE PROVVISIONALI 13´010,00 11,681

  007 INTONACI 13´906,06 12,486

  008 COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 3´136,16 2,816

  009 PAVIMENTI 10´951,93 9,834

  010 MARMI 16´664,91 14,963

  011 OPERE DA PITTORE 19´559,32 17,562

  012 PORTE E INFISSI 940,14 0,844

  013 OPERE METALLICHE 2´457,52 2,207

  014 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE 1´158,96 1,041

  015 RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI 525,74 0,472

  016 IMPIANTI CITOFONICI 2´849,59 2,559

  017 MOVIMENTI DI TERRA 2´856,26 2,565

Totale CATEGORIE euro 111´373,20 100,000
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COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI 1´572,47 1,412

  002 MASSETTI DI SOTTOFONDO PER LA POSA IN OPERA DI MANTI IMPERMEABILI 2´424,52 2,177

  003 MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 4´217,92 3,787

  004 OPERE DA LATTONIERE 4´502,27 4,043

  005 SPICCONATURA DI INTONACI 1´615,77 1,451

  006 OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO 7´523,11 6,755

  007 PONTEGGI 13´010,00 11,681

  008 INTONACI RUSTICI E CIVILI 13´906,06 12,486

  009 DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI 505,16 0,454

  010 MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE 1´551,25 1,393

  011 DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI 2´491,98 2,238

  012 PAVIMENTI IN CERAMICA 10´951,93 9,834

  013 MARMI E PIETRE NATURALI 16´664,91 14,963

  014 VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 6´379,35 5,728

  015 PREPARAZIONE DEL FONDO 7´378,46 6,625

  016 TINTEGGIATURE SU PARETI 5´801,51 5,209

  017 VETRI 940,14 0,844

  018 PROFILATI IN ACCIAIO 2´457,52 2,207

  019 DEMOLIZIONI 88,32 0,079

  020 POZZETTI 1´158,96 1,041

  021 INFISSI METALLICI 525,74 0,472

  022 PULSANTIERE E APPARECCHI DIVERSI 767,26 0,689

  023 ALIMENTATORI 87,69 0,079

  024 CIRCUITI E CAVI 1´994,64 1,791

  025 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI 2´856,26 2,565

Totale SUB CATEGORIE euro 111´373,20 100,000
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COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 111´373,20 100,000

M:001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 108´523,61 97,441

M:001.001      DEMOLIZIONI euro 6´273,70 5,633

M:001.001.001           DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI euro 1´572,47 1,412

M:001.001.005           SPICCONATURA DI INTONACI euro 1´615,77 1,451

M:001.001.009           DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI euro 505,16 0,454

M:001.001.011           DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI euro 2´491,98 2,238

M:001.001.019           DEMOLIZIONI euro 88,32 0,079

M:001.002      OPERE DI SOTTOFONDO euro 2´424,52 2,177

M:001.002.002           MASSETTI DI SOTTOFONDO PER LA POSA IN OPERA DI MANTI IMPERMEABILI euro 2´424,52 2,177

M:001.003      IMPERMEABILIZZAZIONI euro 4´217,92 3,787

M:001.003.003           MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE euro 4´217,92 3,787

M:001.004      OPERE DA LATTONIERE euro 2´917,36 2,619

M:001.004.004           OPERE DA LATTONIERE euro 2´917,36 2,619

M:001.005      OPERE PER RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STATICO euro 7´523,11 6,755

M:001.005.006           OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO euro 7´523,11 6,755

M:001.006      OPERE PROVVISIONALI euro 13´010,00 11,681

M:001.006.007           PONTEGGI euro 13´010,00 11,681

M:001.007      INTONACI euro 13´906,06 12,486

M:001.007.008           INTONACI RUSTICI E CIVILI euro 13´906,06 12,486

M:001.008      COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE euro 3´136,16 2,816

M:001.008.004           OPERE DA LATTONIERE euro 1´584,91 1,423

M:001.008.010           MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE euro 1´551,25 1,393

M:001.009      PAVIMENTI euro 10´951,93 9,834

M:001.009.012           PAVIMENTI IN CERAMICA euro 10´951,93 9,834

M:001.010      MARMI euro 16´664,91 14,963

M:001.010.013           MARMI E PIETRE NATURALI euro 16´664,91 14,963

M:001.011      OPERE DA PITTORE euro 19´559,32 17,562

M:001.011.014           VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI euro 6´379,35 5,728

M:001.011.015           PREPARAZIONE DEL FONDO euro 7´378,46 6,625

M:001.011.016           TINTEGGIATURE SU PARETI euro 5´801,51 5,209

M:001.012      PORTE E INFISSI euro 940,14 0,844

M:001.012.017           VETRI euro 940,14 0,844

M:001.013      OPERE METALLICHE euro 2´457,52 2,207

M:001.013.018           PROFILATI IN ACCIAIO euro 2´457,52 2,207

M:001.014      OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE euro 1´158,96 1,041

M:001.014.020           POZZETTI euro 1´158,96 1,041

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 
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%
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R I P O R T O 

M:001.015      RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI euro 525,74 0,472

M:001.015.021           INFISSI METALLICI euro 525,74 0,472

M:001.017      MOVIMENTI DI TERRA euro 2´856,26 2,565

M:001.017.025           TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI euro 2´856,26 2,565

M:002 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 2´849,59 2,559

M:002.016      IMPIANTI CITOFONICI euro 2´849,59 2,559

M:002.016.022           PULSANTIERE E APPARECCHI DIVERSI euro 767,26 0,689

M:002.016.023           ALIMENTATORI euro 87,69 0,079

M:002.016.024           CIRCUITI E CAVI euro 1´994,64 1,791

TOTALE  euro 111´373,20 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

Ing. Carmine CRISCI
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