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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a2.00 m con
P.01.010.010 sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera.
.e Completa delle necessarie cont ... ltro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio
16,52 2,000 33,04
1,54 2,000 3,08
1,96 2,000 3,92

SOMMANO mq 40,04 14,40 576,58

2 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di
12.03.001.00 plastica, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro
1.a del materiale a fine lavori; per il primo mese.

2,90 2,000 5,80

SOMMANO mq/mese 5,80 15,30 88,74

3 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato, ad uno o due
12.03.001.00 battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine
1.l lavori; per ogni mese o parte del mese successivo.

2,00 5,80 11,60

SOMMANO mq/mese 11,60 0,29 3,36

4 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
S.02.020.090 infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
.a tamponatura. Pareti in pannell ... terno semivetrato (esclusi gli arredi).

Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
240 cm

1,00

SOMMANO cad/30gg 1,00 394,21 394,21

5 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali
S.02.020.015 infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
.a tamponatura. Pareti in pannell ... sivi al primo, compreso gli oneri di

manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a 240 cm
Baracca 2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 253,40 506,80

6 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato
S.02.020.010 a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
.a 40 mm, con due lamiere ... pleto di rubinetterie e scalda acqua, su basamento

preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm
Gabinetti 1,00

SOMMANO cad/30gg 1,00 61,46 61,46

7 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato
S.02.020.020 a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
.a 40 mm, con due lamiere ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120
Gabinetti 2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 20,32 40,64

8 Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di
12.09.001.00 qualsiasi natura e consestenza, compreso il rinterro
1 Impianti di Terra 5,69 5,69

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 5,69 1´671,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,69 1´671,79

SOMMANO mc 5,69 16,86 95,93

9 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso
12.09.040.00 lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2
1.a Impianti di Terra 5,69 5,69

SOMMANO ml 5,69 20,03 113,97

10 Linea elettrica interrata per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata
12.10.030.00 con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in
1.a materiale termoplastico specia ... , conforme alle norme; sono comprensivi

l'istallazione graffettata, le giunzioni, lo scavo ed il rinterro; da 3x2,25 mm2
Impianto elettrico di Cantiere 22,44 22,44

SOMMANO ml 22,44 31,07 697,21

11 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con
12.11.020.00 tubazione interrata in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso
1.a giunzioni, allacci, pezzi speciali, scavo e interro; da 3/4"

Impianti adduzione acqua 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 77,19 771,90

12 Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.
12.11.140.00 Impianti adduzione acqua 1,00
1

SOMMANO cad 1,00 499,11 499,11

13 Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato,
12.12.001.00 completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo
1.a fanghi, fornita e posta in ope ... i liquidi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita; capacitÓ di circa litri 2000 per 12 utenti.
Impianti fognari 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´140,03 2´140,03

14 Tubazione in polietilene ad alta densitÓ PEAD/PN 3,2, conforme alle norme,
12.11.080.00 per scarichi non in pressione con giunzioni eseguite mediante saldatura di
1.a testa effettuata per polifusio ...  cemento tipo 325 dosato a 300 kg, compreso

i pezzi speciali, la suggellatura dei giunti. Di diametro esterno da 110 mm.
Impianto fognari 7,44 7,44

SOMMANO ml 7,44 31,67 235,62

15 Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra
12.09.120.00 come previsto dalle norme vigenti, da effettuarsi almeno una volta ogni due
1.a anni; per impianto.

Impianti di terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 406,33 406,33

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´631,89

T O T A L E   euro 6´631,89

     Data, 02/05/2014

Il Tecnico

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta  ['Computo SICUREZZA Sessa 15-11-13.dcf'   (K:\Progettazione\d.d. 207-2012\sessa aurunca\progetto esecutivo\Contabilità\)  v.1/15]
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso
R.02.50.10.a l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici

Spicconatura di intonaco a vivo di muro
PALAZZINA 13
P. Terra: parte bassa del fabbr. 2,00 8,80 3,500 61,60

2,00 9,90 3,500 69,30
2,00 6,40 3,500 44,80

frontalini  balconi 8,00 7,35 0,700 41,16
16,00 5,99 0,250 23,96

torrino scala 2,00 7,00 5,000 70,00
2,00 12,00 5,000 120,00

frontalini torrino scala 2,00 9,00 0,700 12,60
2,00 14,00 0,700 19,60

solaio intradosso torrino scala 12,00 3,340 40,08
PALAZZINA 14
P. Terra: parte bassa del fabbr. 2,00 35,00 3,500 245,00

2,00 9,80 3,500 68,60
frontalini  balconi 6,00 9,00 0,350 18,90

12,00 2,40 0,350 10,08
6,00 15,60 0,350 32,76
3,00 4,40 0,350 4,62
3,00 7,80 0,350 8,19
3,00 3,40 0,350 3,57

torrino scala 2,00 6,40 2,500 32,00
2,00 13,00 2,500 65,00

frontalini torrino scala 2,00 7,00 0,350 4,90
2,00 14,00 0,350 9,80

frontalini cornicioni 4,00 12,00 0,350 16,80
2,00 26,00 0,350 18,20

parti distaccate (a corpo) 80,00 80,00
PALAZZINA 15 e 16
frontalini  balconi 2,00 3,90 0,350 2,73

6,00 1,20 0,350 2,52
6,00 6,60 0,350 13,86
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 10,45 0,350 10,97
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 8,00 0,350 8,40
3,00 1,20 0,350 1,26
3,00 4,34 0,350 4,56
3,00 1,30 0,350 1,37
9,00 4,00 0,350 12,60
9,00 1,30 0,350 4,10

frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10
4,00 6,90 0,350 9,66

frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62
11,50 0,350 4,03
14,30 0,350 5,01
14,10 0,350 4,94
12,20 0,350 4,27
14,00 0,350 4,90
12,30 0,350 4,31
14,40 0,350 5,04
11,35 0,350 3,97

2,00 4,35 0,350 3,05
10,00 0,350 3,50

4,00 1,00 0,350 1,40
2,00 5,00 0,350 3,50

11,35 0,350 3,97
2,00 13,00 0,350 9,10

parti distaccate (a corpo) 250,00 250,00
PALAZZINA 17 e 18
frontalini torrino scala 4,00 5,00 0,350 7,00

4,00 9,00 0,350 12,60
frontalini cornicioni 26,00 0,350 9,10

25,00 0,350 8,75
52,00 0,350 18,20
54,00 0,350 18,90
27,00 0,350 9,45
14,30 0,350 5,01

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 1´608,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´608,31

laterali 2,00 15,30 0,350 10,71
2,00 9,00 0,350 6,30
2,00 11,00 0,350 7,70
2,00 8,00 0,350 5,60

parti distaccate (a corpo) 180,00 180,00

SOMMANO mq 1´818,62 0,01 18,19

2 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la
R.02.90.60.a rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
PALAZZINA 13
discendenti 4,00 9,040 36,16
torrino scala 2,500 2,50
PALAZZINA 14
discendenti: 5,00 12,500 62,50
canali di gronda 2,00 13,00 26,00
PALAZZINA 15 e 16
discendenti: 10,00 13,000 130,00
canali di gronda 13,20 13,20

11,50 11,50
14,30 14,30
14,10 14,10
12,20 12,20
14,00 14,00
12,30 12,30
14,40 14,40

PALAZZINA 17 e 18
discendenti: 16,000 16,00
canali di gronda 13,20 13,20

12,50 12,50
26,00 26,00
27,00 27,00
13,70 13,70
14,32 14,32

SOMMANO m 485,88 0,01 4,86

3 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.90.70.a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi
monostrato
PALAZZINA 13
Torrino scala 6,80 4,800 32,64
PALAZZINA 14
Torrino scala 6,70 3,400 22,78
PALAZZINA 17 e 18
Torrino scala 6,70 3,400 22,78

SOMMANO mq 78,20 0,01 0,78

4 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.05.40.40.a copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante

sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ...  ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del
calcestruzzo
PALAZZINA 13
frontalini  balconi palazz. 13 8,00 4,20 0,350 11,76

16,00 1,50 0,350 8,40
frontalini torrino scala 2,00 4,54 0,350 3,18

2,00 7,20 0,350 5,04
PALAZZINA 14
frontalini  balconi 6,00 4,20 0,350 8,82

12,00 1,20 0,350 5,04
6,00 7,80 0,350 16,38
3,00 2,20 0,350 2,31
3,00 3,85 0,350 4,04
3,00 1,70 0,350 1,79

frontalini torrino scala 2,00 3,64 0,350 2,55
2,00 6,90 0,350 4,83

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 74,14 23,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74,14 23,83

frontalini cornicioni 4,00 5,60 0,350 7,84
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 15 e 16
frontalini  balconi 2,00 3,90 0,350 2,73

6,00 1,20 0,350 2,52
6,00 6,60 0,350 13,86
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 10,45 0,350 10,97
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 8,00 0,350 8,40
3,00 1,20 0,350 1,26
3,00 4,34 0,350 4,56
3,00 1,30 0,350 1,37
9,00 4,00 0,350 12,60
9,00 1,30 0,350 4,10

frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10
4,00 6,90 0,350 9,66

frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62
11,50 0,350 4,03
14,30 0,350 5,01
14,10 0,350 4,94
12,20 0,350 4,27
14,00 0,350 4,90
12,30 0,350 4,31
14,40 0,350 5,04
11,35 0,350 3,97

2,00 4,35 0,350 3,05
10,00 0,350 3,50

4,00 1,00 0,350 1,40
2,00 5,00 0,350 3,50

11,35 0,350 3,97
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 17 e 18
frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10

4,00 6,90 0,350 9,66
frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62

12,50 0,350 4,38
26,00 0,350 9,10
27,00 0,350 9,45
13,70 0,350 4,80
14,30 0,350 5,01

laterali 2,00 12,30 0,350 8,61
2,00 4,60 0,350 3,22
2,00 5,50 0,350 3,85
2,00 4,35 0,350 3,05

SOMMANO mq 309,71 0,01 3,10

5 Asportazione in profonditÓ del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle
R.05.40.30.a zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento

dello strato del cls con ca ... ento che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profonditÓ del calcestruzzo
PALAZZINA 13
frontalini  balconi palazz. 13 8,00 4,20 0,350 11,76

16,00 1,50 0,350 8,40
frontalini torrino scala 2,00 4,54 0,350 3,18

2,00 7,20 0,350 5,04
PALAZZINA 14
frontalini  balconi 6,00 4,20 0,350 8,82

12,00 1,20 0,350 5,04
6,00 7,80 0,350 16,38
3,00 2,20 0,350 2,31
3,00 3,85 0,350 4,04
3,00 1,70 0,350 1,79

frontalini torrino scala 2,00 3,64 0,350 2,55
2,00 6,90 0,350 4,83

frontalini cornicioni 4,00 5,60 0,350 7,84
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 15 e 16
frontalini  balconi 2,00 3,90 0,350 2,73

6,00 1,20 0,350 2,52
6,00 6,60 0,350 13,86

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 110,19 26,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110,19 26,93

6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 10,45 0,350 10,97
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 8,00 0,350 8,40
3,00 1,20 0,350 1,26
3,00 4,34 0,350 4,56
3,00 1,30 0,350 1,37
9,00 4,00 0,350 12,60
9,00 1,30 0,350 4,10

frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10
4,00 6,90 0,350 9,66

frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62
11,50 0,350 4,03
14,30 0,350 5,01
14,10 0,350 4,94
12,20 0,350 4,27
14,00 0,350 4,90
12,30 0,350 4,31
14,40 0,350 5,04
11,35 0,350 3,97

2,00 4,35 0,350 3,05
10,00 0,350 3,50

4,00 1,00 0,350 1,40
2,00 5,00 0,350 3,50

11,35 0,350 3,97
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 17 e 18
frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10

4,00 6,90 0,350 9,66
frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62

12,50 0,350 4,38
26,00 0,350 9,10
27,00 0,350 9,45
13,70 0,350 4,80
14,30 0,350 5,01

laterali 2,00 12,30 0,350 8,61
2,00 4,60 0,350 3,22
2,00 5,50 0,350 3,85
2,00 4,35 0,350 3,05

SOMMANO mq 309,71 0,04 12,39

6 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
R.05.40.50.a dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a

pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda
mano Trattamento dei ferri d'armatura
PALAZZINA 13
frontalini  balconi 8,00 4,20 0,350 11,76

16,00 1,50 0,350 8,40
frontalini torrino scala 2,00 4,54 0,350 3,18

2,00 7,20 0,350 5,04
PALAZZINA 14
frontalini  balconi 6,00 4,20 0,350 8,82

12,00 1,20 0,350 5,04
6,00 7,80 0,350 16,38
3,00 2,20 0,350 2,31
3,00 3,85 0,350 4,04
3,00 1,70 0,350 1,79

frontalini torrino scala 2,00 3,64 0,350 2,55
2,00 6,90 0,350 4,83

frontalini cornicioni 4,00 5,60 0,350 7,84
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 15 e 16
frontalini  balconi 2,00 3,90 0,350 2,73

6,00 1,20 0,350 2,52
6,00 6,60 0,350 13,86
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 10,45 0,350 10,97
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 8,00 0,350 8,40
3,00 1,20 0,350 1,26
3,00 4,34 0,350 4,56

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 140,42 39,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140,42 39,32

3,00 1,30 0,350 1,37
9,00 4,00 0,350 12,60
9,00 1,30 0,350 4,10

frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10
4,00 6,90 0,350 9,66

frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62
11,50 0,350 4,03
14,30 0,350 5,01
14,10 0,350 4,94
12,20 0,350 4,27
14,00 0,350 4,90
12,30 0,350 4,31
14,40 0,350 5,04
11,35 0,350 3,97

2,00 4,35 0,350 3,05
10,00 0,350 3,50

4,00 1,00 0,350 1,40
2,00 5,00 0,350 3,50

11,35 0,350 3,97
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 17 e 18
frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10

4,00 6,90 0,350 9,66
frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62

12,50 0,350 4,38
26,00 0,350 9,10
27,00 0,350 9,45
13,70 0,350 4,80
14,30 0,350 5,01

laterali 2,00 12,30 0,350 8,61
2,00 4,60 0,350 3,22
2,00 5,50 0,350 3,85
2,00 4,35 0,350 3,05

SOMMANO mq 309,71 0,03 9,29

7 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta
R.05.40.60.a a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a

24 ore>= 200 Kg/cm¦, a 3 gg >=400 Kg/cm¦. Per spessore medio 30 mm
Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato
PALAZZINA 13
frontalini  balconi 8,00 4,20 0,350 11,76

16,00 1,50 0,350 8,40
frontalini torrino scala 2,00 4,54 0,350 3,18

2,00 7,20 0,350 5,04
PALAZZINA 14
frontalini  balconi 6,00 4,20 0,350 8,82

12,00 1,20 0,350 5,04
6,00 7,80 0,350 16,38
3,00 2,20 0,350 2,31
3,00 3,85 0,350 4,04
3,00 1,70 0,350 1,79

frontalini torrino scala 2,00 3,64 0,350 2,55
2,00 6,90 0,350 4,83

frontalini cornicioni 4,00 5,60 0,350 7,84
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 15 e 16
frontalini  balconi 2,00 3,90 0,350 2,73

6,00 1,20 0,350 2,52
6,00 6,60 0,350 13,86
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 10,45 0,350 10,97
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 8,00 0,350 8,40
3,00 1,20 0,350 1,26
3,00 4,34 0,350 4,56
3,00 1,30 0,350 1,37
9,00 4,00 0,350 12,60
9,00 1,30 0,350 4,10

frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10
4,00 6,90 0,350 9,66

frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 177,87 48,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 177,87 48,61

11,50 0,350 4,03
14,30 0,350 5,01
14,10 0,350 4,94
12,20 0,350 4,27
14,00 0,350 4,90
12,30 0,350 4,31
14,40 0,350 5,04
11,35 0,350 3,97

2,00 4,35 0,350 3,05
10,00 0,350 3,50

4,00 1,00 0,350 1,40
2,00 5,00 0,350 3,50

11,35 0,350 3,97
2,00 13,00 0,350 9,10

PALAZZINA 17 e 18
frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10

4,00 6,90 0,350 9,66
frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62

12,50 0,350 4,38
26,00 0,350 9,10
27,00 0,350 9,45
13,70 0,350 4,80
14,30 0,350 5,01

laterali 2,00 12,30 0,350 8,61
2,00 4,60 0,350 3,22
2,00 5,50 0,350 3,85
2,00 4,35 0,350 3,05

SOMMANO mq 309,71 0,11 34,07

8 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo,
R.02.60.40.a posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in

piastrelle di ceramica
PALAZZINA 13
terrazzo 3,80 3,400 12,92
balcone sig.ra Paolini 4,20 1,500 6,30

SOMMANO mq 19,22 0,01 0,19

9 Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in
R.02.60.25.a malta cementizia

PALAZZINA 13
Torrino scala 6,80 4,800 32,64
terrazzo 3,80 3,400 12,92
balcone sig.ra Paolini 4,20 1,500 6,30
PALAZZINA 14
Torrino scala 6,70 3,400 22,78
PALAZZINA 17 e 18
Torrino scala 2,00 6,70 3,400 45,56

2,00 1,70 2,250 7,65

SOMMANO mc 127,85 0,03 3,84

10 Rimozione zoccolino battiscopa in grÚs o di maiolica o marmo, compresi
R.02.60.45.a eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in

attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con esclusione dei soli
oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grÚs o di maiolica o
marmo
PALAZZINA 13
terrazzo 3,40 3,40

1,00 1,00
4,00 4,00

SOMMANO m 8,40 0,00 0,00

11 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza
E.01.20.10.a di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino

a 0,30 mc, la rimozione di ...  ogni onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 86,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86,71

per canaletta raccolta acque Palazz.17 4,00 0,500 0,400 0,80
4,50 0,250 0,400 0,45

SOMMANO mc 1,25 0,05 0,06

12 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.50.10.a demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di

trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a
discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e
rimozioni
Vedi voce n° 1 [mq 1 818.62] 0,023 41,83
Vedi voce n° 8 [mq 19.22] 0,050 0,96
Vedi voce n° 9 [mc 127.85] 0,100 12,79
Vedi voce n° 11 [mc 1.25] 1,25

SOMMANO mc 56,83 0,09 5,11

13 Elevatore meccanico ad azionamento elettrico portata q.li 6 per lavorazioni in
NP.E.008 quota di spicconatura, tinteggiatura, risanamento armatura e quant'altro. Il

tutto valutato ad ora di nolo
si contabilizzano mesi 3 3,00

SOMMANO mese 3,00 74,95 224,85

14 Proflo angolare in PVC con rete termosaldata, premontata, in fbra di vetro,
NP.E.002 resistente agli alcali e ai raggi U.V. La particolare sagoma del proflo in pvc

permette l'interruzione dello scorrimento dellÆacqua in corrispondenza
dell'angolo, evitandone lÆinfltrazione allÆinterno dello stesso.
PALAZZINA 13
frontalini  balconi 8,00 4,20 33,60

16,00 1,50 24,00
frontalini torrino scala 2,00 4,54 9,08

2,00 7,20 14,40
PALAZZINA 14
frontalini  balconi 6,00 4,20 25,20

12,00 1,20 14,40
6,00 7,80 46,80
3,00 2,20 6,60
3,00 3,85 11,55
3,00 1,70 5,10

torrino scala 2,00 3,24 6,48
2,00 6,50 13,00

frontalini torrino scala 2,00 3,64 7,28
2,00 6,90 13,80

frontalini cornicioni 4,00 5,60 22,40
2,00 13,00 26,00

PALAZZINA 15 e 16
frontalini  balconi 2,00 3,90 7,80

6,00 1,20 7,20
6,00 6,60 39,60
6,00 1,20 7,20
3,00 10,45 31,35
6,00 1,20 7,20
3,00 8,00 24,00
3,00 1,20 3,60
3,00 4,34 13,02
3,00 1,30 3,90
9,00 4,00 36,00
9,00 1,30 11,70

frontalini torrino scala 4,00 3,64 14,56
4,00 6,90 27,60

frontalini cornicioni 13,20 13,20
11,50 11,50
14,30 14,30
14,10 14,10
12,20 12,20
14,00 14,00
12,30 12,30
14,40 14,40
11,35 11,35

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 631,77 316,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 631,77 316,73

2,00 4,35 8,70
10,00 10,00

4,00 1,00 4,00
2,00 5,00 10,00

11,35 11,35
2,00 13,00 26,00

PALAZZINA 17 e 18
frontalini torrino scala 4,00 3,64 14,56

4,00 6,90 27,60
frontalini cornicioni 13,20 13,20

12,50 12,50
26,00 26,00
27,00 27,00
13,70 13,70
14,30 14,30

laterali 2,00 12,30 24,60
2,00 4,60 9,20
2,00 5,50 11,00
2,00 4,35 8,70

SOMMANO ml 904,18 0,29 262,21

15 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da
E.16.020.030 un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo
.a strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia
PALAZZINA 13
P. Terra: parte bassa 2,00 8,00 3,500 56,00

2,00 15,00 0,500 15,00
2,00 6,00 3,500 42,00

frontalini  balconi 8,00 6,00 0,700 33,60
16,00 3,00 0,700 33,60

torrino scala 2,00 7,00 3,100 43,40
2,00 12,60 3,100 78,12

frontalini torrino scala 2,00 9,00 0,700 12,60
2,00 14,40 0,700 20,16

intradosso torrino scala 12,00 3,340 40,08
PALAZZINA 14
P. Terra: parte bassa del fabbr. 2,00 30,00 3,200 192,00

2,00 7,80 3,000 46,80
frontalini  balconi 6,00 4,20 0,700 17,64

12,00 1,20 0,350 5,04
6,00 7,80 0,350 16,38
3,00 2,20 0,350 2,31
3,00 3,85 0,350 4,04
3,00 1,70 0,350 1,79

torrino scala 2,00 3,24 2,500 16,20
2,00 6,50 2,500 32,50

frontalini torrino scala 2,00 3,64 0,350 2,55
2,00 6,90 0,350 4,83

frontalini cornicioni 4,00 5,60 0,350 7,84
2,00 13,00 0,350 9,10

parti distaccate (a corpo) 40,00 40,00
PALAZZINA 15 e 16
frontalini  balconi 2,00 3,90 0,350 2,73

6,00 1,20 0,350 2,52
6,00 6,60 0,350 13,86
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 10,45 0,350 10,97
6,00 1,20 0,350 2,52
3,00 8,00 0,350 8,40
3,00 1,20 0,350 1,26
3,00 4,34 0,350 4,56
3,00 1,30 0,350 1,37
9,00 4,00 0,350 12,60
9,00 1,30 0,350 4,10

frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10
4,00 6,90 0,350 9,66

frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62
11,50 0,350 4,03
14,30 0,350 5,01
14,10 0,350 4,94

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 874,35 578,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 874,35 578,94

12,20 0,350 4,27
14,00 0,350 4,90
12,30 0,350 4,31
14,40 0,350 5,04
11,35 0,350 3,97

2,00 4,35 0,350 3,05
10,00 0,350 3,50

4,00 1,00 0,350 1,40
2,00 5,00 0,350 3,50

11,35 0,350 3,97
2,00 13,00 0,350 9,10

parti distaccate (a corpo) 250,00 250,00
PALAZZINA 17 e 18
frontalini torrino scala 4,00 3,64 0,350 5,10

4,00 6,90 0,350 9,66
frontalini cornicioni 13,20 0,350 4,62

12,50 0,350 4,38
26,00 0,350 9,10
27,00 0,350 9,45
13,70 0,350 4,80
14,30 0,350 5,01

laterali 2,00 12,30 0,350 8,61
2,00 4,60 0,350 3,22
2,00 5,50 0,350 3,85
2,00 4,35 0,350 3,05

parti distaccate (a corpo) 100,00 100,00

SOMMANO mq 1´342,21 0,02 26,84

16 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da
E.16.020.030 un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo
.f strato di rifinit ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne
Vedi voce n° 15 [mq 1 342.21] 1´342,21

SOMMANO mq 1´342,21 0,00 0,00

17 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di
E.21.10.10.a isolante acrilico all'acquaPreparazione del fondo di superfici murarie interne

con applicazione di isolante acrilico all'acquacon applicazione di isolante
acrilico all'acqua
quant. voce precedente 1078,15 1´078,15

SOMMANO m¦ 1´078,15 0,00 0,00

18 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti
E.21.20.70.a selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato

di finitura a perfet ... di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura
quant. voce precedente 1078,15 1´078,15

SOMMANO mq 1´078,15 0,01 10,78

19 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
E.11.70.30.c lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e

sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... gni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio preverniciato, spessore 8/
10
PALAZZINA 13
frontalini torrino scala 2,00 4,54 9,08

2,00 7,20 14,40
PALAZZINA 14
discendenti: 5,00 12,50 62,50
canali di gronda 2,00 13,00 26,00
converse 2,00 8,00 16,00
scossaline 2,00 6,00 12,00

2,00 4,00 8,00
2,00 0,80 1,60

frontalini torrino scala 2,00 3,64 7,28

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 156,86 616,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 156,86 616,56

2,00 6,90 13,80
PALAZZINA 15 e 16

scossaline e canali di gronda 4,00 3,64 14,56
4,00 6,90 27,60

13,20 13,20
11,50 11,50
14,30 14,30
14,10 14,10
12,20 12,20
14,00 14,00
12,30 12,30
14,40 14,40
11,35 11,35

2,00 4,35 8,70
10,00 10,00

4,00 1,00 4,00
2,00 5,00 10,00

11,35 11,35
2,00 13,00 26,00

converse 4,00 6,50 26,00
2,00 6,00 12,00

PALAZZINA 17 e 18
canali di gronda e scossaline 4,00 3,64 14,56

4,00 6,90 27,60
13,20 13,20
12,50 12,50
26,00 26,00
27,00 27,00
13,70 13,70
14,30 14,30

2,00 12,30 24,60
2,00 4,60 9,20
2,00 5,50 11,00
2,00 4,35 8,70

converse 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 660,58 0,01 6,61

20 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10
E.11.70.20.b mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque

altezza; compresi oneri  ... ppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, diametro 100 mm
PALAZZINA 13
discendenti 4,00 9,050 36,20
torrino scala 2,500 2,50
PALAZZINA 14
discendenti: 5,00 12,500 62,50
PALAZZINA 15 e 16
discendenti: 10,00 13,000 130,00
PALAZZINA 17 e 18
discendenti: 8,00 16,000 128,00

SOMMANO m 359,20 0,02 7,18

21 Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere, fornita e posta in
I.03.20.10.c opera, per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue.

La tubazione avrà colle ... o per REI 120 e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 100 mm
PALAZZINA 13
discendenti 4,00 1,000 4,00
PALAZZINA 14
discendenti: 5,00 1,000 5,00
PALAZZINA 15 e 16
discendenti: 10,00 1,000 10,00
PALAZZINA 17 e 18
discendenti: 8,00 1,000 8,00

SOMMANO m 27,00 0,24 6,48

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 636,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 636,83

22 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
NP.E.006 impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la

livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici
orizzontali
PALAZZINA 13
Torrino scala 6,80 4,800 32,64
terrazzo 3,80 3,400 12,92
PALAZZINA 14
Torrino scala 6,70 3,400 22,78
PALAZZINA 18
Torrino scala 6,70 3,400 22,78

1,85 1,700 3,15

SOMMANO m¦ 94,27 0,24 22,62

23 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
E.12.10.10.b elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di

poliestere da filo continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 mm
PALAZZINA 13
terrazzo 3,80 3,400 12,92

SOMMANO mq 12,92 0,02 0,26

24 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
E.12.10.10.f elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di

poliestere da filo continuo, appli ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia
PALAZZINA 13
Torrino scala 6,80 4,800 32,64
PALAZZINA 14
Torrino scala 6,70 3,400 22,78
PALAZZINA 18
Torrino scala 6,70 3,400 22,78

1,85 1,700 3,15

SOMMANO mq 81,35 0,02 1,63

25 Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5,10x10,
E.13.30.10.b 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera susottofondo di malta

cementizia dosata a 4 q.li di c ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8¸10 mm
PALAZZINA 13
terrazzo 3,80 3,400 12,92
balcone sig.ra Paolini 4,20 1,500 6,30

SOMMANO mq 19,22 0,05 0,96

26 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per
E.14.10.30.a davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di 3cm, con la superficie a vista

levigata e coste sm ... gio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Bianco Carrara
PALAZZINA 13
balcone sig.ra Paolini 4,20 4,20

2,00 1,50 3,00

SOMMANO mq 7,20 0,25 1,80

27 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima
E.15.80.50.a scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti

con cemento bianco o col ... eriali, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tinta unita
PALAZZINA 13
balcone sig.ra Paolini 4,20 4,20
terrazzo 3,40 3,40

1,00 1,00
4,01 4,01

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 12,61 664,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,61 664,10

SOMMANO m 12,61 0,02 0,25

28 Piattaforma a ragno  TIPO Palazzani TSJ28/R, con motore diesel da 20 kW o
NP. E 13 elettrico 220 V (2,2 kW). Rotazione della torretta 360¦ continui. Con

navicella aerea 2,0x0,8 m.  Altezza  ... avicella 80¦ + 80¦ Portata utile 200 kg
Peso 5.400 kg Larghezza minima 1,5 m Lunghezza 6,3 m Altezza (a riposo)
2,3 m  V
Si calcolano n 5 giorni 5,00

SOMMANO giorno 5,00 7,99 39,95

29 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
U.02.040.010 interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN12666 di tipo SN2
.b (SDR 33), fornita e posta in opera. ...  in opera con relative giunzioni, esclusi

la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 125
mm
per canaletta acque Palazz.17 4,61 4,61

SOMMANO m 4,61 0,01 0,05

30 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre
U.04.010.010 e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
.b corretta stabilizzazion ... vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato

per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
per canaletta acque Palazz.17 4,00 0,600 0,500 1,20

4,50 0,300 0,500 0,68
a detrarre tubaz. -4,50 0,020 0,500 -0,05
a detrarre pozzetto -0,40 0,400 0,400 -0,06

Sommano positivi mc 1,88
Sommano negativi mc -0,11

SOMMANO mc 1,77 0,07 0,12

31 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
U.04.020.010 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di
.c tubi, senza coperchio o griglia,  ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il

rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40
cm
per canaletta acque Palazz.17 1,00

SOMMANO cad 1,00 0,05 0,05

32 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
U.05.020.080 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
.a raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo

costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale
per massetto canaletta Palazz.17 4,50 3,700 0,150 2,50

SOMMANO mc 2,50 0,04 0,10

33 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme
E.03.010.010 tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
.c consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C20/25
per massetto canaletta Palazz.17 4,50 3,700 0,100 1,67

SOMMANO mc 1,67 0,22 0,37

34 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
U.05.030.015 meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da
.b conteggiare a parte, completa di grigli ... compresi ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x100 cm ed altezza
25 cm

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 704,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 704,99

per canaletta acque Palazz.17 3,00

SOMMANO cad 3,00 0,09 0,27

Parziale LAVORI A MISURA euro 705,26

T O T A L E   euro 705,26

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 705,26 100,000

M:001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 698,73 99,074

M:001.001      DEMOLIZIONI euro 27,86 3,950

M:001.001.001           SPICCONATURA DI INTONACI euro 18,19 2,579
M:001.001.002           DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI euro 5,64 0,800
M:001.001.004           DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI euro 4,03 0,571

M:001.002      OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO euro 321,06 45,524

M:001.002.003           OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO euro 321,06 45,524

M:001.003      MOVIMENTI DI TERRA euro 5,17 0,733

M:001.003.005           SCAVI ESEGUITI A MANO euro 0,06 0,009
M:001.003.006           TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI euro 5,11 0,725

M:001.004      OPERE PROVVISIONALI euro 264,80 37,546

M:001.004.007           PONTEGGI euro 264,80 37,546

M:001.005      INTONACI euro 26,84 3,806

M:001.005.023           INTONACI RUSTICI E CIVILI euro 26,84 3,806

M:001.006      OPERE DA PITTORE euro 10,78 1,529

M:001.006.009           PREPARAZIONE DEL FONDO euro 0,00 0,000
M:001.006.010           TINTEGGIATURE SU PARETI euro 10,78 1,529

M:001.007      OPERE DA LATTONIERE euro 13,79 1,955

M:001.007.011           OPERE DA LATTONIERE euro 13,79 1,955

M:001.009      OPERE DI SOTTOFONDO euro 22,62 3,207

M:001.009.013           MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI euro 22,62 3,207

M:001.010      IMPERMEABILIZZAZIONI euro 1,89 0,268

M:001.010.014           MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE euro 1,89 0,268

M:001.011      PAVIMENTI euro 0,96 0,136

M:001.011.015           PAVIMENTI IN GRES euro 0,96 0,136

M:001.012      MARMI euro 1,80 0,255

M:001.012.016           MARMI euro 1,80 0,255

M:001.013      RIVESTIMENTI euro 0,25 0,035

M:001.013.017           ZOCCOLINI euro 0,25 0,035

M:001.015      OPERE COMPLEMENTARI euro 0,17 0,024

M:001.015.019           OPERE COMPLEMENTARI euro 0,12 0,017
M:001.015.022           POZZETTI E VASCHE euro 0,05 0,007

M:001.017      OPERE STRADALI euro 0,37 0,052

M:001.017.019           OPERE COMPLEMENTARI euro 0,27 0,038
M:001.017.020           RILEVATI euro 0,10 0,014

M:001.018      CALCESTRUZZI euro 0,37 0,052

M:001.018.021           CALCESTRUZZI euro 0,37 0,052

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

M:002 OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 6,53 0,926

M:002.008   COLONNE DI SCARICO euro 6,53 0,926

M:002.008.012   COLONNE DI SCARICO IN GHISA euro 6,48 0,919
M:002.008.018   TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE euro 0,05 0,007

TOTALE  euro 705,26 100,000

  

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta  ['Computo Edili Sessa 15-11-13.dcf'   (K:\Progettazione\d.d. 207-2012\sessa aurunca\progetto esecutivo\Contabilità\) v.1/34]

A   R I P O R T A R E 



 
 

Oneri Sicurezza Diretti  (SRP) 
 
 

Sessa Aurunca     € 705,26 
  Totale € 705,26 

 
 
 

 
Oneri Sicurezza Speciali (SSS) 

 
 
 

 OG1 OS3  OS30   
Sessa Aurunca € 4.143,37 € 1.271.01 € 1.217,51 € 6.631,89 
 € 6.631,89 

 
 
 

Totale (Scs)      € 7.337,15 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PROGETTISTA 
(Ing. Carmine Crisci) 


