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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con
P.01.010.010 sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
.e controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle

segnaletiche Fornitura con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio
recinzione cantiere

33,00 2,000 66,00

SOMMANO m² 66,00 15,58 1´028,28

2 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di
12.03.001.00 plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il
1a montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo

mese.
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 1] 1,00 3,05 2,000 6,10

SOMMANO m2/mese 6,10 15,30 93,33

3 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di
12.03.001.00 plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il
1l montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o

parte di mese successivo.
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi 1,00 3,05 2,000 6,10

SOMMANO m2*mesi 6,10 0,29 1,77

4 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
S.02.020.090 infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
.a tamponatura. Pareti in panne ... terno semivetrato (esclusi gli arredi).

Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
240 cm
Allestimento uffici di cantiere-Baraccamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 420,65 420,65

5 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
S.02.020.100 infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
.a tamponatura. Pareti in panne ... sivi al primo, compreso gli oneri di

manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a 240 cm
Allestimento uffici di cantiere-Baraccamento per i mesi successivi 2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 262,22 524,44

6 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato
S.02.020.010 a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
.a mm 40, con due lamiere ... abo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su

basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120
Allestimento servizi igienici cantiere-Baraccamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 65,66 65,66

7 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato
S.02.020.020 a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
.a mm 40, con due lamiere ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120
Allestimento servizi igienici cantiere-Baraccamento per i mesi successivi 2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 21,05 42,10

8 Linea elettrica interrata per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata
12.10.030.00 con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in
1a materiale termoplastico specia ... kV, conforme alle norme; sono compresi

l'installazione graffettata, le giunzioni, lo scavo ed il rinterro; da 3x2,5 mm2.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´176,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´176,23

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Liea elettrica interrata 15,00

SOMMANO ml 15,00 31,07 466,05

9 Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di
02.09.001.00 qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro.
1 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Scavo 85,00 0,300 0,500 12,75

Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Aggottamento e
deflusso delle acque

SOMMANO m3 12,75 16,86 214,97

10 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso
12.09.040.00 lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.
1a Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Conduttori 85,00 85,00

SOMMANO ml 85,00 20,03 1´702,55

11 Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra
12.09.120.00 come previsto dalle norme vigenti , da effettuarsi almeno una volta ogni due
1a anni; per impianto.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Controllo 1,00

SOMMANO cad. 1,00 406,33 406,33

12 Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato,
12.12.001.00 completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo
1a fanghi, fornita e posta in ope ...  liquidi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita; capacità di circa litri 2000 per 12 utenti.
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari
del cantiere-Fossa imhoff 1,00

SOMMANO cad. 1,00 2´140,03 2´140,03

13 Tubazione in polietilene ad alta densità PEAD/PN 3,2, conforme alle norme,
12.11.080.00 per scarichi non in pressione con giunzioni eseguite mediante saldatura di
1a testa effettuata per polifusio ...  cemento tipo 325 dosato a 300 kg, compreso

i pezzi speciali, la suggellatura dei giunti. Di diametro esterno da 110 mm.
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari
del cantiere-Condotta di scarico interrata 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 31,67 1´266,80

14 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con
12.11.020.00 tubazione interrata in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso
1a giunzioni, allacci, pezzi speciali, scavo e rinterro; da 3/4".

Realizzazione di impianto idrico del cantiere-Impianto idrico di distribuzione 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 77,19 3´087,60

15 Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.
12.11.140.00 Realizzazione di impianto idrico del cantiere-Impianto adduzione acqua 1,00
1

SOMMANO cad. 1,00 499,11 499,11

Parziale LAVORI A MISURA euro 11´959,67

T O T A L E   euro 11´959,67

     Data, 23/04/2014

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´959,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pulizia area di cantiere consistente nell'eliminazione di cespugli ed erbe
NP.E.01 infestanti e ogni altra vegetazione che ostacoli l'esecuzione dei lavori.
03/07/2013 Pulizia della area di cantiere da erbe infestanti per linstallazionedel ponteggio

e l'esecuzione dei lavori
si considera il 35% dell'area 0,35 780,00 273,00

SOMMANO mq 273,00 0,08 21,84

2 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette,
P.03.010.065 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.a realizzato con l'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a perfetta regola
03/07/2013 d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o

frazione
Prospetto Nord-Ovest 31,28 17,790 556,47

Prospetto Nord-Est 10,51 17,790 186,97

Prospetto Sud-Ovest 10,51 17,790 186,97

Prospetto Sud-Est 31,28 17,790 556,47

SOMMANO mq 1´486,88 0,02 29,74

3 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette,
P.03.010.065 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.b realizzato con l'impiego di telai ad H man ... ito a perfetta regola d'arte,
09/07/2013 valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione

dopo il 1°mese
Vedi voce n° 2 [mq 1 486.88] 1´486,88

SOMMANO mq/30gg 1´486,88 0,00 0,00

4 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o
R.01.020.070 fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi
.a contenenti amianto, comunque fuori ...  i pezzi speciali e ogni onere e
21/06/2013 magistero per regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a

0,30 m²
Prospetto Nord-Ovest
pluviali in amianto 4,00 14,650 58,60

Prospetto Sud-Est
pluviali in amianto 4,00 14,650 58,60

4,00 1,680 6,72

SOMMANO m 123,92 0,18 22,31

5 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la
R.02.090.060 rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.a provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
03/07/2013 Prospetto Sud-Est

rimozione canali di gronda *(lung.=7,16+7,16+3+3) 2,00 20,32 40,64

ProspettoNord-Ovest
rimozione pluviali 4,00 13,150 52,60

Prospetto Sud-Est
rimozione pluviali 4,00 13,150 52,60

4,00 1,680 6,72

SOMMANO m 152,56 0,01 1,53

6 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
E.11.070.030 lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
.c sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... gni altro onere e magistero per dare
03/07/2013 il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio preverniciato, spessore 8/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,42

10
Prospetto Sud-Est
nuovi canali di gronda *(lung.=7,16+7,16+3+3) 2,00 20,32 40,64

SOMMANO m 40,64 0,01 0,41

7 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10
E.11.070.020 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque
.b altezza; compresi oneri  ... ppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il
21/06/2013 lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, diametro 100 mm

ProspettoNord-Ovest
nuove pluviali 4,00 13,150 52,60

Prospetto Sud-Est
nuove pluviali 4,00 13,150 52,60

4,00 1,680 6,72

SOMMANO m 111,92 0,02 2,24

8 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi
E.11.070.040 speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie,
.c tiro e calo dei materiali, ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola
21/06/2013 d'arte Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm

Prospetto Nord-Ovest
nuove pluviali 4,00

Prospetto Sud-Est
nuove pluviali 4,00

SOMMANO cad 8,00 0,12 0,96

9 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.090.070 qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
.a deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi
03/07/2013 monostrato

Rimozione manti impermeabili su terrazzi a Sud-Est 2,00 2,82 6,910 38,97

Rimozione manti impermeabili su coperture ingressi edificio 2,00 1,40 2,200 6,16

SOMMANO mq 45,13 0,01 0,45

10 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
R.02.020.050 meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm
.a Rimozione pozzetti
22/01/2014 8,00 0,70 0,700 0,100 0,39

SOMMANO mc 0,39 0,14 0,05

11 Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in
R.02.060.025 malta cementizia
.a Demolizione sottofondo di manti impermeabili su terrazzi Sud-Est
03/07/2013 si considerano massetti di 8 cm di spessore 2,00 2,82 6,910 0,080 3,12

Demolizione sottofondo di manti impermeabili su coperture ingressi edificio
si considerano massetti di 8 cm di spessore 2,00 1,40 2,200 0,080 0,49

Demolizione sottofondo canale di raccolta acque meteoriche
si considerano 2 cm di spessore *(lung.=4,06+4,06+8,84+10,51+10,51+0,8+
1,4+3,56+1,4+6,27+1,4+4,54+1,4+6,25+1,4+3,56+1,4+0,8) 72,16 0,600 0,020 0,87

SOMMANO mc 4,48 0,03 0,13

12 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
NP.E.06 impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la
09/07/2013 livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici

orizzontali
Nuovo massetto di sottofondo per impermeabilizzazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79,66

terrazzi a sud-est 2,00 2,82 6,910 38,97

Nuovo massetto di sottofondo per impermeabilizzazione
coperture ingressi edificio 2,00 1,40 2,200 6,16

Nuovo massetto di sottofondo per guaina in canale di raccolta acque
meteoriche *(lung.=4,06+4,06+8,84+10,51+10,51+0,8+1,4+3,56+1,4+6,27+
1,4+4,54+1,4+6,25+1,4+3,56+1,4+0,8) 72,16 0,600 43,30

SOMMANO mq 88,43 0,25 22,11

13 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
E.12.010.010 elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di
.a poliestere da filo continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
03/07/2013 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 mm

Nuova membrana impermeabile su terrazzi a Sud-Est
si considerano due strati di membrana *(par.ug.=2*2) 4,00 2,82 6,910 77,94

Nuova membrana impermeabile su coperture ingressi edificio
si considerano due strati di membrana *(par.ug.=2*2) 4,00 1,40 2,200 12,32

Nuovo massetto di sottofondo per guaina in canale di raccolta acque
meteoriche *(lung.=4,06+4,06+8,84+10,51+10,51+0,8+1,4+3,56+1,4+6,27+
1,4+4,54+1,4+6,25+1,4+3,56+1,4+0,8) 2,00 72,16 0,600 86,59

SOMMANO mq 176,85 0,02 3,54

14 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore
E.07.010.010 a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a
.a frattazzo a perfetto pian ...  e il tiro dei materiali e ogni altro onere e
09/07/2013 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm

Rifacimento pavimentazione terrazzi a Sud-Est 2,00 2,82 6,910 38,97

SOMMANO mq 38,97 0,02 0,78

15 Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere
E.07.010.020 difetti di planarità del piano di appoggio dei pavimenti, per spessore non
.a inferiore a 2 cm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
09/07/2013 perfetta regola d'arte Spessore 2 cm

Vedi voce n° 14 [mq 38.97] 38,97

SOMMANO mq 38,97 0,01 0,39

16 Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5,10x10,
E.13.030.010 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera susottofondo di malta
.b cementizia dosata a 4 q.li di c ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
09/07/2013 Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Vedi voce n° 14 [mq 38.97] 38,97

SOMMANO mq 38,97 0,05 1,95

17 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso
R.02.050.010 l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
.a Spicconatura di intonaco a vivo di muro
21/06/2013 Prospetto Nord-Ovest -si considera il 60% della superficie

spicconatura intonaco *(lung.=119,05+86,09+6,75+(6*1,27*2,81*3)+
(33,75*0,8)+(6,86*4)+(1,4*2,2*2)+(5,8*2)+8,83) 0,65 357,16 232,15

Prospetto Nord-Est
spicconatura intonaco 0,65 88,50 57,53

Prospetto Sud-Ovest
spicconatura intonaco 0,65 88,50 57,53

Prospetto Sud-Est
spicconatura intonaco *(lung.=265+(1,1*11,94*12)+(15,75*4)+(67*2)+
(29,85*2)+(16,96*0,8)) 0,65 692,88 450,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 797,58 108,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 797,58 108,43

SOMMANO mq 797,58 0,01 7,98

18 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
.a trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a
03/07/2013 discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e

rimozioni
Materiale derivante da rimozione intonaci 797,58 0,050 39,88
Materiale derivante da rimozione manti impermeabili 45,13 0,004 0,18
Materiale derivante da rimozione demolizione massetti 4,48
Materiale derivante da rimozione pluviali 111,92 0,100 0,100 1,12
Materiale derivante da rimozione rimozione gronde 40,64 0,100 0,100 0,41
Materiale derivante da pulizia area cantiere 273,00 0,100 27,30
Materiale derivante da rimozione pozzetti 8,00 0,70 0,700 0,100 0,39

SOMMANO mc 73,76 0,09 6,64

19 Proflo angolare in PVC con rete termosaldata, premontata, in fbra di vetro,
NP.E.02 resistente agli alcali e ai raggi U.V. La particolare sagoma del proflo in pvc
03/07/2013 permette l'interruzione dello scorrimento dell'acqua in corrispondenza

dell'angolo, evitandone l'infltrazione all'interno dello stesso.
Prospetto Nord-Ovest
Posizionamento barra rompigoccia
copertura *(lung.=0,8+3,4+6,27+4,28+6,25+3,4+0,8) 25,20 25,20
fascia marcapiano 29,88 29,88
balconi *(lung.=(5,19*3)+6,38+(2,69*4)+(5,26*3)+(1,27*2)) 51,03 51,03
coperture ingressi *(lung.=(1,40+2,2+1,4)) 2,00 5,00 10,00

Prospetto Sud-Ovest
Posizionamento barra rompigoccia
copertura 10,51 10,51
fascia marcapiano 9,11 9,11

Prospetto Nord-Est
copertura 10,51 10,51
fascia marcapiano 9,11 9,11

Prospetto Sud-Est
balconi 16,00 2,21 35,36
fascia marcapiano *(lung.=3,26+8,84+3,26) 15,36 15,36
copertura *(lung.=4,06+8,84+4,06) 16,96 16,96

SOMMANO m 223,03 0,29 64,68

20 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da
E.16.020.030 un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo
.a strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
21/06/2013 perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia

Vedi voce n° 17 [mq 797.58] 797,58

SOMMANO mq 797,58 0,02 15,95

21 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da
E.16.020.030 un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo
.f strato di rifinit ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
21/06/2013 d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne

Vedi voce n° 17 [mq 797.58] 797,58

SOMMANO mq 797,58 0,00 0,00

22 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.a all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e
09/07/2013 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco

emulsionato
Vedi voce n° 17 [mq 797.58] 797,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 797,58 203,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 797,58 203,68

SOMMANO mq 797,58 0,01 7,98

23 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a
E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei
.b materiali, i ponti di servizio  ... l pianodi appoggio e ogni altro onere e
03/07/2013 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'ossido di ferro

Prospetto Nord-Ovest
ringhiera balconi *(lung.=(5,28*3)+(5,26*3)+(2,69*6)) 47,76 1,000 47,76

Prospetto Sud-Ovest
inferriate 2,00 0,70 0,800 1,12

Prospetto Nord-Est
inferriate 2,00 0,70 0,800 1,12

Prospetto Nord-Ovest
ringhiera balconi 16,00 2,21 1,000 35,36
ringhiera terrazzi *(lung.=7,16+0,9+0,9) 2,00 8,96 1,000 17,92

SOMMANO mq 103,28 0,01 1,03

24 Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate,
E.21.050.020 compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano
.b di appoggio e og ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
03/07/2013 regola d'arte Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi

Vedi voce n° 23 [mq 103.28] 103,28

SOMMANO mq 103,28 0,00 0,00

25 Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate,
E.21.050.020 compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano
.a di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
03/07/2013 regola d'arte Stuccatura e rasatura

Vedi voce n° 23 [mq 103.28] 103,28

SOMMANO mq 103,28 0,01 1,03

26 Verniciatura opere in ferro in colori correnti chiari, a due mani a coprire,
NP.E.03 compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con
03/07/2013 smalto oleosintetico opaco

Vedi voce n° 23 [mq 103.28] 103,28

SOMMANO mq 103,28 0,24 24,79

27 Pulizia delle superfici di rivestimento in pietra o mattoni con eventuale
NP.E.04 reintegro di elementi mancanti.
03/07/2013 Prospetto Nord-Ovest

pulizia ed eventuale reintegro rivestimenti
rivestimento mattoni *(par.ug.=108,07+(4*1,27*2,91)) 122,85 122,85
zoccolo in marmo *(par.ug.=22,40+(0,85*1,15*4)) 26,31 26,31

Prospetto Sud-Ovest
pulizia ed eventuale reintegro rivestimenti
rivestimento mattoni 35,76
zoccolo in marmo 5,37

Prospetto Nord-Est
pulizia ed eventuale reintegro rivestimenti
rivestimento mattoni 35,76
zoccolo in marmo 5,37

Prospetto Sud_Est
pulizia ed eventuale reintegro rivestimenti
rivestimento mattoni 64,68
zoccolo in marmo *(par.ug.=22,36+(1,1*4*0,85)) 26,10 26,10

SOMMANO mq 322,20 0,15 48,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 286,84
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R I P O R T O 286,84

28 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.05.040.040 copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
.a sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ...  ogni altro elemento che possa
09/07/2013 fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del

calcestruzzo
Risanamento frontalini
Prospetto Sud-Est *(lung.=(7,16*4)+(2,33*12)+4,06+8,84+4,06) 73,56 0,200 14,71

Prospetto Nord-Est 10,51 0,200 2,10

Prospetto Sud-Ovest 10,51 0,200 2,10

Prospetto Nord-Ovest *(lung.=(5,28*8)+(2,69*4)+(6,38*2)+(2,20*2)+(1,4*
4)+0,8+1,4+3,56+1,4+6,27+1,4+4,54+1,4+6,25+1,4+3,56+1,4+0,8) 109,94 0,200 21,99

SOMMANO mq 40,90 0,01 0,41

29 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
R.05.040.050 dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
.a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda
09/07/2013 mano Trattamento dei ferri d'armatura

Vedi voce n° 28 [mq 40.90] 40,90

SOMMANO mq 40,90 0,03 1,23

30 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta
R.05.040.060 a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a
.a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >=400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm
09/07/2013 Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato

Vedi voce n° 28 [mq 40.90] 40,90

SOMMANO mq 40,90 0,11 4,50

31 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al
.a 50%, ad alta penetrazione, compr ... o e ogni altro onere e magistero per dare
09/07/2013 il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

VANO SCALA
Tinteggiatura vano scala
scala A 11,00 16,100 177,10
soffitto, ballatoi e rampe 5,00 9,90 49,50

scala B 11,00 16,100 177,10
soffitto, ballatoi e rampe 5,00 9,90 49,50

Parziale mq 453,20
Prospetto Nord-Ovest *(lung.=119,05+86,09+6,75+(6*1,27*2,81*3)+
(33,75*0,8)+(6,86*4)+(1,4*2,2*2)+(5,8*2)+8,83) 357,16 357,16
Prospetto Nord-Est 88,50 88,50
Prospetto Sud-Ovest 88,50 88,50
Prospetto Sud-Est *(lung.=265+(1,1*11,94*12)+(15,75*4)+(67*2)+(29,85*
2)+(16,96*0,8)) 692,88 692,88

Parziale mq 1´227,04

SOMMANO mq 1´680,24 0,00 0,00

32 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.040 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
.a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per
06/02/2014 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche

VANO SCALA
Tinteggiatura vano scala
scala A 11,00 16,100 177,10
soffitto, ballatoi e rampe 5,00 9,90 49,50

scala B 11,00 16,100 177,10
soffitto, ballatoi e rampe 5,00 9,90 49,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 453,20 292,98
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R I P O R T O 453,20 292,98

SOMMANO mq 453,20 0,01 4,53

33 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti
E.21.020.070 selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato
.a di finitura a perfet ... di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
21/06/2013 finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura

Prospetto Nord-Ovest
spicconatura intonaco *(lung.=119,05+86,09+6,75+(6*1,27*2,81*3)+
(33,75*0,8)+(6,86*4)+(1,4*2,2*2)+(5,8*2)+8,83) 357,16 357,16

Prospetto Nord-Est
spicconatura intonaco 88,50 88,50

Prospetto Sud-Ovest
spicconatura intonaco 88,50 88,50

Prospetto Sud-Est
spicconatura intonaco *(lung.=265+(1,1*11,94*12)+(15,75*4)+(67*2)+
(29,85*2)+(16,96*0,8)) 692,88 692,88

SOMMANO mq 1´227,04 0,01 12,27

34 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima
NP.E.05 edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO9001:2000.
24/10/2013 Costituito da: telaio di forma quadr ...  malta cementizia di allettamento ed

ogni altro onere e magistero. Fornitura e posa in opera di chiusino con
sifonatura.
sostituzione coperchi dei pozzetti esistenti
si considera un peso di circa 47 kg a pozzetto 8,00 47,000 376,00

SOMMANO kg 376,00 0,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 309,78

T O T A L E   euro 309,78

  

Il Tecnico

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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A   R I P O R T A R E 



Oneri Sicurezza Diretti  (SRP) 

Francolise € 309,78 
 Totale € 309,78 

Oneri Sicurezza Speciali (SSS) 

OG1 OS3 OS30 
Francolise € 5.798,03 € 3.586,71 € 2.574,93 € 11.959,67 

 Totale € 11.959,67 

Totale (Scs)      € 12.269,45 

IL PROGETTISTA 
(Ing. Carmine Crisci) 


