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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisionale di cantiere con rete di plastica stampata su
P.01.10.10.e tubi da ponteggio di altezza non inferiore a 2m con sostegni in paletti
26/10/2013 di legno o tubi da ponteggio, fornita  ... urne e notturne, tabelle

segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
(RC-1) 5,77 2,000 11,54
(RC-2) 5,90 2,000 11,80
(RC-3) 0,54 2,000 1,08
(RC-4) 2,49 2,000 4,98
(RC-5) 1,87 2,000 3,74

SOMMANO m2 33,14 14,40 477,22

2 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete
12.03.001.00 di plastica, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la
1.a rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese
28/10/2013 (RC-2) 5,80 2,000 11,60

(RC-6) 3,85 2,000 7,70

SOMMANO m2/mese 19,30 15,31 295,48

3 Accesso al cantiere realizzato con telaio di legno controventato, ad
12.03.001.00 uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del
1.l materiale a fine lavori; per ogni mese o parte del mese successivo.
28/10/2013 Vedi voce precedente (m2/mese 19.30)

3,00 19,30 57,90

SOMMANO m2/mese 57,90 0,28 16,21

4 Monoblocco prefabbricato delle dimensioni 450x240 con altezza pari
S.02.20.90.a a 240cm per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
28/10/2013 costituito da struttura in acciaio zincato  ... er i mesi successivi al

primo, compresi gli oneri di manutanzione e tenuta in esercizio.
Montaggio e nolo per il 1° mese

1,00

SOMMANO cad/30gg 1,00 394,21 394,21

5 Monoblocco prefabbricato delle dimensioni 450x240 con altezza pari
S.02.20.15.a a 240 cm per mense, spogliatoi, guardiole, ufficio e locali infermeria:
04/11/2013 costituito da stuttura in acciaio zincato ... ortoncino esterno

semivetrato. Nolo  per i mesi successivi al primo compresi oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio
2 mesi 2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 253,40 506,80

6 Monoblocco prefabbricato delle dimensioni 120x120 cm per bagni
S.02.20.10.a costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli sandwich
04/11/2013 non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'accia ... to di tutti gli

accessori previsti per il bagno e scalda acqua su basamento
predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese

1,00

SOMMANO cad/30gg 1,00 61,46 61,46

7 Monoblocco prefabbricato da cm 120x120 per bagni, costituito da
S.02.20.20.a strutture in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponature. Pareti in
28/10/2013 pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, ecc....Nolo per i mesi

successivi al primo, compresi gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari

A   R I P O R T A R E 1´751,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´751,38

n°2 mesi 2,00

SOMMANO mesi 2,00 20,32 40,64

8 Linea elettrica interrata per impianti di illuminazione di sicurezza,
12.10.030.00 realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto
1.a guaina in materiale termoplastico speciale, conforme alle norme; sono
28/10/2013 compresi l'installazione graffettata, le giunzioni, lo scavo e il rinterro;

da 3x2,5 mm2
(IE-1) Impianti elettrici di cantiere   ( lung. = 3.34+1.38+12.15+3.85) 20,72 20,72

SOMMANO ml 20,72 31,07 643,77

9 Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su
12.09.001.00 terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro
1 (IT-1) Impianti di terra (lug.= 3.43+13.15+2.00) 18,58 18,58
28/10/2013

SOMMANO m3 18,58 16,86 313,26

10 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera,
12.09.040.00 compreso lo scavo e il rinterro; sezione 10 mm2
1.a riferimento voce precedente 18,58 18,58
28/10/2013

SOMMANO ml 18,58 22,94 426,23

11 Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa
12.09.120.00 a terra come previsto dalle norme vigenti, da effettuarsi almeno una
1.a volta ogni due anni; per impianto
28/10/2013 (IT-1) Impianti di terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 406,33 406,33

12 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato
12.11.020.00 con tubazione interrata in acciaio zincato tipo MANNESMANN,
1.a compreso giunzioni, allacci, pezzi speciali, scavo e rinterro; da 3/4''
28/10/2013 (IAA-1) Impianti adduzione acqua (lung. = 3.90+3.07) 6,97 6,97

SOMMANO ml 6,97 77,19 538,01

13 Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica
12.11.140.00 (IAA-1) Impianti adduzione acqua 1,00
1
28/10/2013 SOMMANO cadauno 1,00 499,11 499,11

14 Tubazione in polietilene ad alta densità PEAD/PN 3,2 conforme alle
12.11.080.00 norme, per scarichi non in pressione con giunzioni eseguite mediante
1.a saldatura di testa effettuata per polifusione con apposita attrezzatura.
28/10/2013 Di diametro esterno da 110mm

(IF-1) Impianti fognari (lung.= 3.23+4.34) 7,57 7,57

SOMMANO m 7,57 31,67 239,74

15 Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo
12.12.001.00 prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e
1.a dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. E' inoltre
28/10/2013 compreso per quanto altro occorre per dare l'opera finita; capacità di

circa 2000 per 12 utenti
(IF-1) Impianti fognari 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´140,03 2´140,03

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari

A   R I P O R T A R E 6´998,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´998,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´998,50

T O T A L E   euro 6´998,50

     Data, __________

Il Tecnico
Ing. Carmine CRISCI
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COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari  ['PORTICO  SICUREZZA.dcf'   (K:\Progettazione\d.d. 207-2012\portico di caserta\progetto esecutivo\Contabilità\)  v.1/15]

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG1 - Edifici civili e industriali  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI  (Cat 1)

1 Rimozione di manti impermeabili a doppio strato su superfici
R.02.90.70.b piane compreso il calo in basso dei materiali e l'avvicinamento al
26/10/2013 luogo di deposito provvisorio

edificio A *1,00*78,12*1,400 1,00 78,12 1,400 109,37
edificio B *1,00*75,72*1,400 1,00 75,72 1,400 106,01

SOMMANO m2 215,38 0,01 2,15

OPERE DI SOTTOFONDO  (Cat 2)

2 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa
NP.E.006 della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm tirata
26/10/2013 con regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di

calce e pozzolana su supefici orizzontali
edificio A *1,00*78,12*1,000 1,00 78,12 1,000 78,12
edificio B *1,00*75,72*1,000 1,00 75,72 1,000 75,72

SOMMANO m2 153,84 0,24 36,92

IMPERMEABILIZZAZIONI  (Cat 3)

3 Membrane impermeabili di bitume distillato dello spessore di mm4
E.12.10.10.b modificato con resine elastometriche (SBS) con supporto costituito
25/10/2013 da un tessuto non tessuto di poliestere di filo  ... era  a qualsiasi

altezza compreso il tiro dei materiali e ogni altro magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte
edificio A *1,00*78,12*1,800 1,00 78,12 1,800 140,62
edificio B *1,00*75,72*1,800 1,00 75,72 1,800 136,30
guaina in copertura compresa tra il vano scala e il tetto edificio A+
B *8,00*5,30*0,600 8,00 5,30 0,600 25,44

SOMMANO l/m2 302,36 0,02 6,05

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

4 Rimozione dei discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
R.02.90.60.a compresi la rimozione di grappe , il calo in basso e l'avvicinamento
26/10/2013 al luogo di deposito provvisorio

edificio A *4,00*12,00 4,00 12,00 48,00
edificio B *4,00*12,00 4,00 12,00 48,00

SOMMANO ml 96,00 0,01 0,96

OPERE DA LATTONIERE  (Cat 4)

5 Pluviali e canne di ventilazione dello spessore non inferiore a 10
E.11.70.20.b mm in alluminio preverniciato diametro fi 100 posti in opera a
25/10/2013 qualunque altezza compresi oneri per pezzi special ... .di piombo o

antiruggine delle lamiere e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
edificio A (compreso raccordo con gronda) *4,00*12,00 4,00 12,00 48,00
edificio B *4,00*12,00 4,00 12,00 48,00

SOMMANO m 96,00 0,02 1,92

6 Pluviali e canne di ventilazioni in rame dello spessore non inferiore
E.11.70.20.f a 8/10 posto in opera a qualunque altezza compresi oneri per pezzi
25/10/2013 speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi e ogni altro onere per

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 48,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48,00

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
edificio A +B *2,00*8,00 2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 16,00 0,05 0,80

7 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per
E.11.70.40.d pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro,
E.11.070.040 opere murarie, tiro e calo dei materiali, ... gistero per dare il lavoro
.d finito a perfetta regola d'arte Terminale di pluviali in tubi di ghisa
07/05/2014 curvi, diametro 100 mm

edificio A *4,00 4,00
edificio B *4,00 4,00

SOMMANO cad 8,00 0,16 1,28

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

8 Spicconatura d'intonaco a vivo muro di spessore fino a 5 cm
R.02.50.10.a compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
26/10/2013 delle superfici

frontalini balconi   edificio A+B *6,00*2,80*0,200*2,000 6,00 2,80 0,200 2,000 6,72
6,00*8,80*0,200*2,000 6,00 8,80 0,200 2,000 21,12
6,00*3,75*0,200*2,000 6,00 3,75 0,200 2,000 9,00
edificio A+B sotto il cornicione di copertura *153,84*1,000 153,84 1,000 153,84
torrino scala (scala A+B) *2,00*5,40*1,350*2,000 2,00 5,40 1,350 2,000 29,16
quinte copertura (scala A+B) *2,00*15,02*2,000 2,00 15,02 2,000 60,08
vano scala interno a piccole zone (scala A+B) *72,100 72,100 72,10

SOMMANO m2 352,02 0,01 3,52

OPERE PER RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
STATICO  (Cat 5)

9 Pulizia superficiale del calcestruzzo per spessori massimi limitati al
R.05.40.40.a copriferro da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
26/10/2013 sabbiatura o spazzolatura allo scopo di ot. ...  co resistenti di

limitato spessore ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti
muretto interno del cornicione  edificio A+B *153,84*0,500 153,84 0,500 76,92
muro in copertura lato edificio A+B *102,80*0,500 102,80 0,500 51,40
muro esterno del cornicione edificio A+B *154,80*0,700 154,80 0,700 108,36

SOMMANO m2 236,68 0,01 2,37

10 Trattamento dei ferri di armatura con prodotto passante liquido con
R.05.40.50.a disprsione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento
26/10/2013 applicato a pennello in due strati con intervallo di almeno due ore

tra la prima e la seconda mano
muretto interno del cornicione edificio A *78,12*0,500 78,12 0,500 39,06
muretto interno del cornicione edificio B *75,72*0,500 75,72 0,500 37,86

SOMMANO m2 76,92 0,03 2,31

11 Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino
R.05.40.70.a tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi
26/10/2013 dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici in cls con primer

epossidico
muretto interno del cornicione edificio A+B *153,84*0,500*0,050 153,84 0,500 0,050 3,85

SOMMANO m3 3,85 0,48 1,85

OPERE PROVVISIONALI  (Cat 6)

12 Piattaforma a pantografo tipo Haulotte GROUP H 18 SXL,

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 60,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,13

N.P. E.008 semovente diesel, per lavorare in altezza, con le seguenti
04/11/2013 caratteristiche: doppia estensione per una piu' ampia superficie d ...

ione del cestello. Pneumatici ripieni in lattice. Comandi
interamente proporzionali. Utilizzo su tutti i tipi di terreno
3 mesi *3,00 3,00

SOMMANO mese 3,00 74,95 224,85

13 Piattaforma a ragno tipo Palazzani TSJ28/R con motore diesel da
NP.EL.13 20 kw o elettrico 220V (2.2 kw). Rotazione della torretta 360°
26/10/2013 continui. Con navicella aerea 2.0x0.8m. Altezza max 28m,

sbraccio max con due persone 13m, pendenza max 40%, velocità
max 2km/h, rotazione navicella 80°+80°
giorni 5 *5,00 5,00

SOMMANO g 5,00 7,99 39,95

INTONACI  (Cat 7)

14 Intonaco civile a tre strati con malta di cemento costituito da un
E.16.20.30.c primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
25/10/2013 regolo e frattazzo (arricciatura) ultimo strat ... mpreso il tiro e il

calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finoto a perfetta regola d'arte
muretto interno cornicione edificio A+B in cemento *153,00*
0,500 153,00 0,500 76,50
cornicioni esterni edificio A+B in cemento *154,80*1,700 154,80 1,700 263,16
frontalini balconi edificio A+B  *36,840 36,840 36,84
lato edificio in copertura in cemento edificio A+B *102,80*0,500 102,80 0,500 51,40
quinte in copertura (scala A e B) *2,00*15,02*2,000 2,00 15,02 2,000 60,08
torrino scala (scala A e B) *2,00*5,40*1,350*2,000 2,00 5,40 1,350 2,000 29,16
vano scala a piccole zone (scala A e B) *72,100 72,100 72,10

SOMMANO m2 589,24 0,03 17,68

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

15 Smontaggio del solo manto di tegole e coppi in laterizio di
R.02.90.30.c copertura  a tetto comprendente la cernita del materiale e il calo in
26/10/2013 basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

edificio A *2,00*26,30*0,600 2,00 26,30 0,600 31,56
edificio B *2,00*25,10*0,600 2,00 25,10 0,600 30,12

SOMMANO m2 61,68 0,01 0,62

COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE  (Cat 8)

16 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione posta in opera
E.11.50.10.c su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre,
25/10/2013 l'utilizzo di pezzi speciali con l'impiego di. ... ozzolana per le parti

incastrate alla muratura e ogni altro magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
riferimento voce precedente *61,680 61,680 61,68

SOMMANO m2 61,68 0,03 1,85

17 Canali di gronde, scossaline, converse e compluvi dello spessore di
E.11.70.30.c 8/10 in alluminio preverniciato, comunque lavorati e sagomati
25/10/2013 compresi gli oneri per la formazione di giunti e s....legature con filo

di ferro zincato o rivettatrice e ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte
gronde edificio A+B *2,00*51,64 2,00 51,64 103,28
scossaline edificio A+B *2,00*5,30*4,000 2,00 5,30 4,000 42,40
2,00*4,00*4,000 2,00 4,00 4,000 32,00

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 177,68 345,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 177,68 345,08

SOMMANO m 177,68 0,01 1,78

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

18 Demolizione di correnti in marmo o pietra naturale per uno
R.02.60.58.a spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm
26/10/2013 compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

lato ingresso edifici  frontalini balconi *2,00*9,00*3,000 2,00 9,00 3,000 54,00
lato posteriore edifici  frontalini balconi *6,00*4,00*2,000 6,00 4,00 2,000 48,00
rimozione parziale marmo scala (pedate + alzate) *10,00*1,30 10,00 1,30 13,00

SOMMANO m 115,00 0,01 1,15

19 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.60.40.a sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla e
26/10/2013 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del

trasporto allo scarico
edificio A+B  balconi *12,00*1,15*3,600 12,00 1,15 3,600 49,68
12,00*0,95*3,250 12,00 0,95 3,250 37,05
12,00*1,50*1,300 12,00 1,50 1,300 23,40
ingressi appartamenti (pianerottoli) edificio A+B *6,00*2,70*
2,300 6,00 2,70 2,300 37,26
ingressi al piano terra edificio A+B *75,800 75,800 75,80

SOMMANO m2 223,19 0,01 2,23

PAVIMENTI  (Cat 9)

20 Pavimento in piastrelle delle dimensioni di cm 20x20 prima scelta
E.13.40.30.a a finitura opaca per pavimentazioni ad alto calpestio compreso la
25/10/2013 siggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi e i pezzi speciali

e ogni altro magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
riferimento voce precedente *223,190 223,190 223,19

SOMMANO m2 223,19 0,06 13,39

MARMI  (Cat 10)

21 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o
E.14.10.10.e simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm,
E.14.010.010 con superficie a vista levigata e coste smu ...  la pulitura finale e
.e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
07/05/2014 regola d'arte Marmo Trani chiaro

ripristino parziale della scala
pedate *5,00*1,30*0,300 5,00 1,30 0,300 1,95
alzate *5,00*1,30*0,160 5,00 1,30 0,160 1,04

SOMMANO mq 2,99 0,20 0,60

22 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale o marmo per
E.14.10.30.a davanzali e soglie di balconi dello spessore di cm 3 con la
25/10/2013 superficie a vista levigata e coste smussate poste i ... preso il tiro e

il calo dei materiali, la pulitura e ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
lato ingresso edifici balconi *2,00*9,00*0,200*3,000 2,00 9,00 0,200 3,000 10,80
lato posteriore edifici balconi *6,00*4,00*0,200*2,000 6,00 4,00 0,200 2,000 9,60

SOMMANO 20,40 0,25 5,10

OPERE DA PITTORE  (Cat 11)

23 Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi in ferro

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 369,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 369,33

E.21.50.20.b parapetto in ferro sui cornicioni esterni edifici A+B *155,00*0,300 155,00 0,300 46,50
25/10/2013 ringhiera vano scala *4,00*5,00*1,000*2,000 4,00 5,00 1,000 2,000 40,00

ringhiera esterna sulla recinzione del lotto *226,06*1,000 226,06 1,000 226,06

SOMMANO m2 312,56 0,00 0,00

24 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine al minio di
E.21.50.10.a piombo eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate
25/10/2013 compresi il tiro e calo dei materiali e ogni altro onere per dare il

lavori finito a perfetta regola d'arte
riferimento voce precedente *312,560 312,560 312,56

SOMMANO m2 312,56 0,01 3,13

25 Verniciatura su superfici in ferro già preparate con due strati di
NP.E.003 vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura,
26/10/2013 di qualsiasi colore lucido o opaco, compreso il tiro e calo dei

materiali e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
riferimento voce precedente *312,560 312,560 312,56

SOMMANO m2 312,56 0,24 75,01

26 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.10.05.b successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
25/10/2013 tinteggiatura e all'applicazione di rivestime.. ... izio fino a 4 mt dal

piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
cornicione esterno di copertura edificio A *78,12*1,700 78,12 1,700 132,80
cornicione esterno di copertura edificio B *75,72*1,700 75,72 1,700 128,72

SOMMANO m2 261,52 0,01 2,62

27 Preparazione del fondo di superfici murarie con una mano di
E.21.10.10.a fissativo data a pennello, costituito da resine acriliche diluite con
25/10/2013 acqua al 50% ad alta penetrazione e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
riferimento voce precedente *261,520 261,520 261,52

SOMMANO m2 261,52 0,00 0,00

28 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
E.21.20.70.a pigmenti selezionati eseguita a rullo o a pennello con imprimitura e
25/10/2013 successivo strato di finitura e quant'altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte
riferimento voce precedente *261,520 261,520 261,52

SOMMANO m2 261,52 0,01 2,62

OPERE PER RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
STATICO  (Cat 5)

29 Profilo angolare con rete termosaldata, premontata, in fibra di
NP.E.002 vetro, resistente agli alcali e ai raggi u.v..La particolare sagoma del
26/10/2013 profilo permette l'interruzione dello scorrimento dell'acqua in

corrispondenza dell'angolo, evitandone l'infiltrazione all'interno
dello stesso
edificio A *78,12 78,12 78,12
edificio B *75,73 75,73 75,73

SOMMANO m 153,85 0,29 44,62

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 497,33
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R I P O R T O 497,33

30 Demolizione di soglie, stipidi o ornie di marmo o pietra naturale
R.02.60.55.a per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore
26/10/2013 a 30 cm compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

in attesa del trasporto allo scarico
edificio A  pedate *48,00*1,30*0,300 48,00 1,30 0,300 18,72
pedate *45,00*1,30*0,300 45,00 1,30 0,300 17,55
edificio B  alzate *48,00*1,30*0,180 48,00 1,30 0,180 11,23
alzate *45,00*1,30*0,180 45,00 1,30 0,180 10,53

SOMMANO m2 58,03 0,01 0,58

MARMI  (Cat 10)

31 Soglie lisce, pedate, sottogradi rettangolari, stangoni o simili in
E.14.10.20.e lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm con
25/10/2013 superficie a vista levigata o coste smussate, poste ... latura dei

giunti con malta cementizia e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte
riferimento voce precedente *58,030 58,030 58,03

SOMMANO m2 58,03 0,26 15,09

OPERE DA PITTORE  (Cat 11)

32 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.10.05.b successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
25/10/2013 tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ...  compresi il tiro e

calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
vano scala (2.70+2.70+6.10+6.10) *2,00*17,600*12,000 2,00 17,600 12,000 422,40

SOMMANO m2 422,40 0,01 4,22

33 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano
E.21.10.10.a di fissativo dato a pennello costituito da resine acriliche diluite con
25/10/2013 acqua al 50% ad alta penetrazione compreso il tiro e calo dei

materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
riferimento voce precedente *422,400 422,400 422,40

SOMMANO m2 422,40 0,00 0,00

34 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.20.40.b (idropittura) data a pennello o a rullo su pareti e soffitti con tre
25/10/2013 mani a perfetta copertura compresi il tiro e calo dei materiali a

quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
riferimento voce precedente *422,400 422,400 422,40

SOMMANO m2 422,40 0,01 4,22

PORTE E INFISSI  (Cat 12)

35 Invetriata fissa interna costituita da controtelaio da murare munito
E.18.18.80.c di zanche per il fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio;
25/10/2013 telaio fisso comprensivo di imbotti laterali....con profili chiusi in

alluminio preverniciato e realizzato in profili chiusi atti a portare
pannelli ciechi o vetri
cont. enel fabbricato A+B *2,00*1,25*1,500 2,00 1,25 1,500 3,75
chiusura all'ingresso del lotto per vano gas *1,20*1,200 1,20 1,200 1,44

SOMMANO m2 5,19 0,19 0,99

OPERE METALLICHE  (Cat 13)

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 522,43
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R I P O R T O 522,43

36 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profili
E.19.10.70.c normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc)
25/10/2013 eventuali pannellature in lamiera e intelaia ... almatura con una

mano di minio o di vernice antiruggine e ogni altro magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte
lato a confine strada privata (8x1)    kg 32xmq *256,000 256,000 256,00

SOMMANO kg 256,00 0,03 7,68

37 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profili
E.19.10.70.d normali in acciaio, eventuali puntellature in lamiera e intelaiature
25/10/2013 fisse o mobili e ogni altro magistero per dare il lavoro finito a

regola d'arte
griglie a pavimento per raccolta acque piovane (20kgxml)
6.00x0.30) *120,000 120,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 0,03 3,60

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

38 Demolizione di strutture in calcestruzzo (pozzetti) con l'ausilio di
R.02.20.50.a martello demolitore meccanico, non armato dello spessore fino a
26/10/2013 10 cm

edificio A *7,00*0,40*0,400*0,400 7,00 0,40 0,400 0,400 0,45
edificio B *5,00*0,40*0,400*0,400 5,00 0,40 0,400 0,400 0,32

SOMMANO m3 0,77 0,14 0,11

OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE  (Cat
14)

39 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito
NP.E.005 dall'ultima edizionedelle norme UNI EN 124, da azienda certificata
26/10/2013 ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadr ... due battute.

Montato in opera e comprensivo di ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte
edificio A+B *12,00*22,000 12,00 22,000 264,00

SOMMANO kg 264,00 0,09 23,76

PORTE E INFISSI  (Cat 12)

40 Lastre di vetro o di cristallo temperato tagliato a misura di qualsiasi
E.20.10.20.a dimensione, fornite e poste in opera su infissi di metallo con
25/10/2013 fermavetro fissato con viti o siggillato con  ... , compresi tagli a

misura, il tiro in alto dei materiali e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte
vano scala edificio B *6,00*1,40*0,900 6,00 1,40 0,900 7,56

SOMMANO m2 7,56 0,03 0,23

RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI  (Cat 15)

41 Riparazione di serramenti di alluminio, sostituzione della
R.06.20.30.b ferramenta di sostegno, chiusura e rimessa in quadro dell'infisso
26/10/2013 infissi n° 4   edificio A *11,300 11,300 11,30

SOMMANO m2 11,30 0,12 1,36

42 Riparazione di telai in ferro (cancello pedonale e carraio)
R.06.20.20.a all'ingresso principale *13,000 13,000 13,00
26/10/2013

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 13,00 559,17
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R I P O R T O 13,00 559,17

SOMMANO m2 13,00 0,09 1,17

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi  (SpCat 2)

IMPIANTI CITOFONICI  (Cat 16)

43 Solo sfilaggio dei cavi elettrici e la rimozione delle apparecchiature
NP.E.14 elettriche comando e protezione, compreso eventuale supporto e
29/01/2014 placca e trasporto a rifiuto escluso oneri di discarica. Per

apparecchio di comando e protezione e per punto luce o punto
presa di qualunque caratteristica e potenza.
rimozione vecchio impianto citofonico *12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 0,00 0,00

44 Impianto citofonico: pulsantiera esterna premontata in alluminio
L.07.10.10.b completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampada e scatola
26/10/2013 da incasso a 12 moduli

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 0,52 0,52

45 Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da
L.07.10.20.a inserire nella placca
26/10/2013 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 0,37 0,37

46 Interno microtelefono con cavo estensibile
L.07.10.40.a 12,00 12,00
26/10/2013

SOMMANO cadauno 12,00 0,24 2,88

47 Alimentatore per impianto citofonico
L.07.30.10.a 1,00 1,00
26/10/2013

SOMMANO cadauno 1,00 0,43 0,43

48 Circuito in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in
L.07.80.10.a appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni
26/10/2013 utente

12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 0,80 9,60

OG1 - Edifici civili e industriali  (SpCat 1)
MOVIMENTI DI TERRA  (Cat 17)

49 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli
E.01.50.10.a scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano sul
24/10/2013 mezzo di trasporto, scarico a deposito le  ....oni secondo il volume

misurato prima della demolizione dei materiali. Fino alla distanza
di 50 km dal cantiere di lavoro
rimozione dei discendenti *96,00*0,010 96,00 0,010 0,96
rimozione dei manti impermeabili di bitume *217,00*0,004 217,00 0,004 0,87
demolizione dei correnti in marmo *20,40*0,040 20,40 0,040 0,82
demolizione di pozzetti in cemento *16,00*0,40*0,400*0,400 16,00 0,40 0,400 0,400 1,02
demolizione pavimentazione di balconi *86,52*0,050 86,52 0,050 4,33
demolizione pavimentazione ingressi edifici al piano terra
(compreso il marciapiede) *235,00*0,050 235,00 0,050 11,75
demolizione pavimentazione ingressi appartamenti edifici A+B *
37,27*0,050 37,27 0,050 1,86
demolizione di gradini in marmo *58,03*0,030 58,03 0,030 1,74
spicconatura d'intonaco *352,02*0,050 352,02 0,050 17,60

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 40,95 574,14
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R I P O R T O 40,95 574,14

SOMMANO m3 40,95 0,09 3,69

Parziale LAVORI A MISURA euro 577,83

T O T A L E   euro 577,83

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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-----------------------------------------
-----------------------------------------
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-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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-----------------------------------------
-----------------------------------------
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-----------------------------------------
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-----------------------------------------
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-----------------------------------------
-----------------------------------------
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-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG1 - Edifici civili e industriali 564,03
  002 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 13,80

Totale SUPER CATEGORIE euro 577,83
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------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI 11,32 1,959
  002 OPERE DI SOTTOFONDO 36,92 6,389
  003 IMPERMEABILIZZAZIONI 6,05 1,047
  004 OPERE DA LATTONIERE 4,00 0,692
  005 OPERE PER RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STATICO 51,15 8,852
  006 OPERE PROVVISIONALI 264,80 45,827
  007 INTONACI 17,68 3,060
  008 COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 3,63 0,628
  009 PAVIMENTI 13,39 2,317
  010 MARMI 20,79 3,598
  011 OPERE DA PITTORE 91,82 15,890
  012 PORTE E INFISSI 1,22 0,211
  013 OPERE METALLICHE 11,28 1,952
  014 OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE 23,76 4,112
  015 RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI 2,53 0,438
  016 IMPIANTI CITOFONICI 13,80 2,388
  017 MOVIMENTI DI TERRA 3,69 0,639

Totale CATEGORIE euro 577,83 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI 3,11 0,538
  002 MASSETTI DI SOTTOFONDO PER LA POSA IN OPERA DI MANT I IMPERMEABILI 36,92 6,389
  003 MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 6,05 1,047
  004 OPERE DA LATTONIERE 5,78 1,000
  005 SPICCONATURA DI INTONACI 3,52 0,609
  006 OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO 51,15 8,852
  007 PONTEGGI 264,80 45,827
  008 INTONACI RUSTICI E CIVILI 17,68 3,060
  009 DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI 0,62 0,107
  010 MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE 1,85 0,320
  011 DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI 3,96 0,685
  012 PAVIMENTI IN CERAMICA 13,39 2,317
  013 MARMI E PIETRE NATURALI 20,79 3,598
  014 VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 78,14 13,523
  015 PREPARAZIONE DEL FONDO 6,84 1,184
  016 TINTEGGIATURE SU PARETI 6,84 1,184
  017 VETRI 1,22 0,211
  018 PROFILATI IN ACCIAIO 11,28 1,952
  019 DEMOLIZIONI 0,11 0,019
  020 POZZETTI 23,76 4,112
  021 INFISSI METALLICI 2,53 0,438
  022 PULSANTIERE E APPARECCHI DIVERSI 3,77 0,652
  023 ALIMENTATORI 0,43 0,074
  024 CIRCUITI E CAVI 9,60 1,661
  025 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI 3,69 0,639

Totale SUB CATEGORIE euro 577,83 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta

A   R I P O R T A R E 



pag. 14

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 577,83 100,000

M:001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 564,03 97,612

M:001.001      DEMOLIZIONI euro 11,32 1,959

M:001.001.001           DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI euro 3,11 0,538
M:001.001.005           SPICCONATURA DI INTONACI euro 3,52 0,609
M:001.001.009           DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI euro 0,62 0,107
M:001.001.011           DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI euro 3,96 0,685
M:001.001.019           DEMOLIZIONI euro 0,11 0,019

M:001.002      OPERE DI SOTTOFONDO euro 36,92 6,389

M:001.002.002           MASSETTI DI SOTTOFONDO PER LA POSA IN OPERA DI MANTI IMPERMEABILI euro 36,92 6,389

M:001.003      IMPERMEABILIZZAZIONI euro 6,05 1,047

M:001.003.003           MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE euro 6,05 1,047

M:001.004      OPERE DA LATTONIERE euro 4,00 0,692

M:001.004.004           OPERE DA LATTONIERE euro 4,00 0,692

M:001.005      OPERE PER RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STATICO euro 51,15 8,852

M:001.005.006           OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO euro 51,15 8,852

M:001.006      OPERE PROVVISIONALI euro 264,80 45,827

M:001.006.007           PONTEGGI euro 264,80 45,827

M:001.007      INTONACI euro 17,68 3,060

M:001.007.008           INTONACI RUSTICI E CIVILI euro 17,68 3,060

M:001.008      COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE euro 3,63 0,628

M:001.008.004           OPERE DA LATTONIERE euro 1,78 0,308
M:001.008.010           MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE euro 1,85 0,320

M:001.009      PAVIMENTI euro 13,39 2,317

M:001.009.012           PAVIMENTI IN CERAMICA euro 13,39 2,317

M:001.010      MARMI euro 20,79 3,598

M:001.010.013           MARMI E PIETRE NATURALI euro 20,79 3,598

M:001.011      OPERE DA PITTORE euro 91,82 15,890

M:001.011.014           VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI euro 78,14 13,523
M:001.011.015           PREPARAZIONE DEL FONDO euro 6,84 1,184
M:001.011.016           TINTEGGIATURE SU PARETI euro 6,84 1,184

M:001.012      PORTE E INFISSI euro 1,22 0,211

M:001.012.017           VETRI euro 1,22 0,211

M:001.013      OPERE METALLICHE euro 11,28 1,952

M:001.013.018           PROFILATI IN ACCIAIO euro 11,28 1,952

M:001.014      OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE euro 23,76 4,112

M:001.014.020           POZZETTI euro 23,76 4,112

M:001.015      RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI euro 2,53 0,438

M:001.015.021           INFISSI METALLICI euro 2,53 0,438

COMMITTENTE: I.A.C.P. della Provincia di Caserta
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

M:001.017      MOVIMENTI DI TERRA euro 3,69 0,639

M:001.017.025           TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI euro 3,69 0,639

M:002 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 13,80 2,388

M:002.016      IMPIANTI CITOFONICI euro 13,80 2,388

M:002.016.022           PULSANTIERE E APPARECCHI DIVERSI euro 3,77 0,652
M:002.016.023           ALIMENTATORI euro 0,43 0,074
M:002.016.024           CIRCUITI E CAVI euro 9,60 1,661

TOTALE  euro 577,83 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
Ing. Carmine CRISCI
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A   R I P O R T A R E 



 
 

Oneri Sicurezza Diretti  (SRP) 
 
 

Portico di Caserta     € 577,83 
  Totale € 577,83 

 
 
 

 
Oneri Sicurezza Speciali (SSS) 

 
 
 

 OG1 OS3  OS30   
Portico di Caserta € 4.485,05 € 1.037,12 € 1.476,33 € 6.998,50 
 € 6.998,50 

 
 
 

Totale (Scs)      € 7.576,33 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PROGETTISTA 
(Ing. Carmine Crisci) 


