



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

S E T T O R E T E C N I C O

DETERMINAZIONE N° 499 DEL 28/07/2015

Oggetto: Lavori di completamento di un campo polifunzionale, con annessa tribuna, e locali di servizio nel Comune di S.Maria C.V. (CE) – ai sensi della Legge 457/78 – 2°, 3° e 4° Biennio. CIG. 5004916B54

ADEGUAMENTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL DIRIGENTE

Premesso:

- **Che** con Decreto Commissariale n. 25 del 23/6/2015 veniva riapprovato il progetto dei lavori di cui all'oggetto essendo sorte da parte della SUA necessità di adeguamento dei prezzi e di modifiche al Capitolato Speciale d'Appalto;
- **Che** il progetto riapprovato, in uno alla determina di indizione gara, è stato trasmesso alla SUA nel gennaio del c.a.;
- **Che**, nelle more della pubblicazione del Bando per l'appalto dei lavori, sono intervenute modifiche legislative in ordine all'ammontare dell'anticipazione del prezzo che viene portato al 20% dell'importo netto contrattuale;
- **Che** è necessario, prima dell'espletamento della gara, procedere ad adeguare l'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- **Che** l'elaborato è stato predisposto dal progettista in recepimento delle intervenute disposizioni legislative;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Riapprovare** il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori di cui all'oggetto (Tav. 2 - agg. Luglio 2015) modificato esclusivamente per l'aggiornamento dell'art. 19 in relazione alle nuove disposizioni legislative;
2. **Trasmettere** la presente, unitamente al Capitolato, alla SUA provinciale.

IL DIRIGENTE
(Ing. Attilio Reggiani)